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Z M L U V A   O   D I E L O  č.: 713/2025  
(ďalej len „Zmluva“) 

na realizáciu stavby: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350,  
oprava spevnených plôch“ 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Čl. I  Z m l u v n é   s t r a n y 
 

1.1 Objednávateľ : Mestská časť Bratislava-Staré Mesto   
 Sídlo : Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
 Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu (IBAN) : SK02 0200 0000 0000 0152 6012  
 SWIFT                                    : SUBASKBX 
 IČO : 00 603 147 
 DIČ : 2020804170  
 Zastúpená : Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti 

   
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 

1.2 Zhotoviteľ   : Pittel + Brausewetter s.r.o. 
 Sídlo    : Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
 Zapísaná    : v Obchodnom registri Mestského súdu 
                                                            Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 36678/B     
 Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN)  : SK76 0900 0000 0050 6414 2334 

SWIFT    : GIBASKBX 
 IČO    : 35 943 653 
 DIČ    : 2022022948 
 IČ DPH    : SK2022022948 
 Zastúpená   : Florian Kalsberger , MSc, MBA, konateľ 
       Ján Melúch, konateľ 
  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. II   V ý c h o d i s k o v é   p o d k l a d y   a   ú d a j e 
 

2.1 Východiskové podklady 
 

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky Zhotoviteľom  
- ponuka Zhotoviteľa zo dňa 12.11.2025  

 
Čl. III   P r e d m e t   p l n e n i a  

 
3.1 Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia 

potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby: 
 

„Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch“ 
  

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania 
technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto Zmluvou a jej prílohami  
v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie. 
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Predmetom plnenia je oprava spevnených plôch – chodníkov, spočívajúca v úprave existujúcich 
chodníkov, ktoré zostanú v prevažnej miere v ich jestvujúcom šírkovom usporiadaní a 
dobudovaní chýbajúceho chodníka medzi vstupmi k Mikulášskemu a Židovskému ortodoxnému 
cintorínu. Úpravy existujúcich chodníkov budú pozostávať z výškového vyrovnania chodníka od 
parkoviska nad vjazdom do tunela po vstup k Mikulášskemu cintorínu (povrch zo zámkovej 
dlažby) a výmeny konštrukcie chodníkov s povrchom z asfaltu na podklade z betónu alebo iba 
z betónu vrátane zhotovenia vyvýšenej obruby medzi vozovkou cesty a chodníkom, ktorá bude 
z kamenných obrubníkov. 

 
Stavba je v rozsahu dopravného priestoru Žižkovej ulice od bytového domu Žižkova 24 po 
napojenie Žižkovej ulice na Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu na pozemkoch C-
KN k.ú. Staré Mesto č. 21462/4, 21462/5, 21462/6, 21462/20, 21478, 1022/6, 1022/7,1696/1, 
1696/3, 1696/4, 1702, 1703, 1705/6, 1707/4, 1935/8. 
 
Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie: 

 

• oznámenia stavebnému úradu o začatí uskutočňovania povolených stavebných prác a 
identifikačných údajov o osobe zhotoviteľa stavby, 

• inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk, resp. povolení 
dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním Objednávateľa, prípadne 
zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,  

• dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších 
činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia, 

• pri nutnom výrube zelene doloženie stanoviska príslušného okresného úradu, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, resp. správcu, prípadne zabezpečenie rozhodnutia o 
povolení na likvidáciu zelene a návrhu spätnej rekultivácie a vypracovanie dendrologického 
a ornitologického posudku, 

• zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií, 

• trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí, chodníkov a pod./ 

• ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, 

• dočasného a  trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia 
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,  

• koordinácie organizácie výstavby, 

• vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby, 

• označenie stavby podľa overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie  a v súlade so zák. 
č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), súčasne prípadného označenia 
stavby podľa pokynu Objednávateľa, 

• zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska, 

• zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov, 

• vedenie stavebného denníka so  zápismi o priebehu stavebných prác, 

• vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby 
zakrytých v priebehu realizácie diela, 

• vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela, 

• realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov 
mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša Zhotoviteľ, potrebných prieskumných prác 
stávajúceho stavu častí  stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby, 

• vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie 
stavebných prác, 

• organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie náhradného 
zásobovania dotknutých odberateľov), 

• koordinácie prác so zástupcami Objednávateľa, projektantom stavby a Zhotoviteľmi 
súbežných investícií, 
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• geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom, 

• geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so 
zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa 
dielo zrealizuje v prípade požadovania Objednávateľom, 

• vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku, príp. plánu skúšok diela a jeho 
súčastí, 

• vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela 
k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia, 

• podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie, 

• vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami, 

• uvedenie diela do skúšobnej prevádzky  a uvedenie diela do riadnej prevádzky so zaškolením  
obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s Objednávateľom, 

• vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov a 
osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí, 

• projektu skutočného vyhotovenia diela, 

• kompletizácie dokumentácie k preberaciemu konaniu, 

• geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných, príp. 
odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých 
výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,  

• vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov, 

• revízií vyhradených technických zariadení, 

• vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na 
predpísaných tlačivách Objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku 
vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností 
(CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a priemernej 
doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby, 

• dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich 
povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného stavu, 

• odstránenia nečistôt  z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu staveniska/, 

• znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných 
zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby, 

• znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu, resp. do stavu 
požadovaného projektom stavby, 

• na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce 
z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia 
(dojednania a vypracovania zmlúv) majetkoprávneho vysporiadania s prípadnými dotknutými 
vlastníkmi, ak to bude požadované Objednávateľom, 

• opatrení v súlade s  ochranou životného prostredia, 

• archeologický výskum  v prípade potreby, ak to bude požadované Objednávateľom,           
• osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 

zrealizovaniu diela. 
 

3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s: 
 

• projektom stavby na ohlásenie a s podmienkami špecifikovanými projektovou 
dokumentáciou, ktorú vypracovala v 9/2025 Ing. Daniela Neumannová, N-pro s.r.o., Nová 5, 
900 24 Veľký Biel, IČO: 35 909 587,  

• overovacou doložkou projektu stavby na ohlásenie, 

• vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými príslušnými 
orgánmi, organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti s realizáciou diela, 

• podmienkami stanovenými Objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre   
vypracovanie ponuky Zhotoviteľom, 

• podmienkami protokolárne odsúhlasenými Objednávateľom v priebehu realizácie  predmetu 
plnenia. 
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Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska projekt stavby na 
ohlásenie v tlačenej forme  s overovacou doložkou stavebného úradu. O vyššie uvedenom 
odovzdaní bude spísaný preberací protokol. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov 
zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem 
použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona. 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, 

že práce budú vykonávané iným Zhotoviteľom bez súhlasu Objednávateľa, ide o závažné 
porušenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, Objednávateľ 
môže odstúpiť od Zmluvy. 

 
3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom 

znení zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie 
pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude považované za 
splnenie vyššie uvedenej podmienky.  

 
3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné  podklady 

odovzdané mu Objednávateľom alebo tvoriace prílohy Zmluvy a zároveň sa zaväzuje na ich 
základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, 
dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa pre účely zhotovenia diela. Prípadnú 
nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať  za následok vady alebo 
nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je Zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť 
doporučeným listom Objednávateľovi. V opačnom prípade nároky Zhotoviteľa spojené s 
nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných Objednávateľom 
zanikajú.  

 
3.6 V prípade, ak nie sú v Zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia diela, 

Zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti Objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr pred 
podpisom Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil 
Objednávateľovi, Objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí Zmluvy žiadne 
pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli 
Zhotoviteľovi známe pred uzavretím Zmluvy. 

 
3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 
vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko 
Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné 
podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

 
3.8 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, 
inému ovplyvneniu realizácie  prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 
škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. vykonať 

všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne 
zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym predpisom. Pod pojmom 
všetky výkony potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre 
Zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na 
stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, 
náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie 
predpísaných skúšok, ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností 
Zhotoviteľa spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných 
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opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
nachádzajúcich sa na stavenisku. 

 
Čl. IV   Č a s   p l n e n i a 

 
4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela: 

 

a) Začatie  : dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
b) Ukončenie  : do šestnástich (16) týždňov od prevzatia staveniska 

 
Ukončenie diela, resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska, príp. jeho 
úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej 
prevádzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednávateľa. 
Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. 
Túto lehotu zapracuje Zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby. 

 
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním 

projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov 
a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných skúšok 
na vyhradené technické zariadenia a zápisničným  odovzdaním  a  prevzatím  realizovaného  
diela  Objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby   s odstránením 
prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle 
Zmluvy. 
 

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 
spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 
Zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, ako 
z dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené a 
dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný 
termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 
2, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a 
dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, 
ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, má len informatívny charakter.  
 

4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie Objednávateľovi pred 
dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. V 
prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé nedodržanie termínu 
a/alebo míľnika zhotovovania diela. 

 
4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej Objednávateľom  a proces 

zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela, 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať Zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného 
odstúpenia od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľovi) 
akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, pričom Zhotoviteľ bude 
plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným novým Zhotoviteľom. Náklady 
takejto realizácie odobratej časti diela budú Objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za 
dielo, ktorú má Zhotoviteľ obdržať podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
Objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo Zhotoviteľovi aj všetky 
zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela Zhotoviteľovi a jej zadaním 
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté škody, 
ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.). 

 
4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov 

zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca 
na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné 
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nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto prípadoch 
nemení. 

 
4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní 

diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu 
takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred 
zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných 
dôvodov ako na strane Zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo míľniky  zhotovovania diela 
stanovené v tejto Zmluve posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania 
diela. Po obdržaní pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr 
do troch (3) dní práce na zhotovení diela obnoviť. 

 
Čl. V   C e n a   z a   d i e l o 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe 

výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a predstavuje čiastku: 

      

Cena za dielo bez DPH: 193 901,19 EUR 
 

(slovom: stodeväťdesiattritisícdeväťstojeden eur devätnásť centov). 
          

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu Zmluvy, je cenou 
platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude 
uplatnený režim DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po 
uzatvorení Zmluvy nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle 
príslušnej právnej úpravy a/alebo Zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb 
vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa 
bez zbytočného odkladu informovať. V prípade, že Zhotoviteľ predložil ponuku ako neplatca 
DPH, nie je oprávnený (ak sa neskôr stane platcom DPH) k ponúknutej cene diela účtovať 
navyše DPH a cena diela je v takom prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.  
V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku Zmluvy vzniká Objednávateľovi 
právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, 
najmä na náhradu DPH. 
DPH bude účtovaná v sadzbe dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ktoré ovplyvňujú výšku DPH, bude Zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi DPH v sadzbe a vo 
výške podľa právnych predpisov platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Na takúto úpravu 
ceny diela nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu. 
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa – 
prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi.  

            Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na 
vykonanie diela.  

  
5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu výmer, 

budú odpočítané v zazmluvnených cenách Zhotoviteľa. 
 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu nepredvídateľných 

okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele vykonať, bude možné 
realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného zmenového listu, ktorého vzor 
tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový list“).  

 Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného zápisu v 
stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby naviac prác 
alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží Objednávateľovi vyplnený Zmenový 
list spolu so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác 
Objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť Zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, 
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oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list Zhotoviteľovi a následne je Zhotoviteľ povinný po 
jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. 
Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho 
odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.  

            Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami uvedenými 
v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať jednotkové ceny 
uvedené v rozpočte (príloha č.1).  

 Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s 
rozpočtom, Zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho sadzobníka 
CENKROS. 
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť v 
stavebnom denníku autorský dozor.  

 
5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez 

riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred 
uzatvorením Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou 
alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo vplyvu 
akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v dôsledku 
vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a 
kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je 
Objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.  

 
5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu hospodárskeho 

rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených 
podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických podmienok, zmien 
hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraniu. 

 
5.7 Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením podmienok 

tejto Zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a  mechanizmy, dopravu, vrátane 
vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, všetkých skúšok, 
dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a 
povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich  z dokumentov, na ktorých je 
ponuka založená.  
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a 
režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových 
sadzbách položiek rozpočtu.               
Súčasťou  ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva  
podľa  Všeobecne  záväzného nariadenia,  náklady za uloženie odpadu na skládku, dopravné 
značenie, zariadenie  staveniska, ochranu staveniska,   oplotenie   staveniska, vypratanie   
staveniska, riadenie  a  administratívu, subdodávateľskú   inžiniersku   činnosť,  geodetické   
práce, dokumentáciu    Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, 
zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. 
infláciu, poplatky a úhrady  za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu 
ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej 
prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako 
podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné  zábery plôch, osvetlenie, 
zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na  priľahlých komunikáciách 
atď.), úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v prípade porušenia  Zmluvy, 
prípadne iných zákonných povinností.  

            V situácii že Zhotoviteľ potrebnú  položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo neuviedol, 
má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách   iných položiek.   

 
5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom  

predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, 
ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy  a že pri ponúkaní 
ceny za dielo Objednávateľovi: 
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a) sa podrobne oboznámil so Zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril   miestne 
podmienky v mieste budúceho staveniska, 

b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 
stanovenom v projektovej dokumentácii a Zmluve, 

c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na  vykonanie diela  
aj  v prípade, že neboli  stanovené  v  projektovej  dokumentácii a  Zmluve  ale charakter 
diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje, 

d) zohľadnil v  dohodnutých  zmluvných  podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 
Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy. 

 
Čl. VI    P l a t o b n é   p o d m i e n k y 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podľa skutočne vykonaných prác 

ucelenej  stavebnej časti v zmysle  rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného 
technickým dozorom Objednávateľa.  
Pre účely fakturácie sa pod skutočne vykonanými prácami podľa predchádzajúcej vety rozumejú 
iba skutočne zrealizované práce a dodávky Zhotoviteľa týkajúce sa diela v zmysle súpisu prác 
a nie napr. len objednanie stavebného materiálu a/alebo pracovných síl bez jeho/ich použitia na 
dielo. 
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť Objednávateľovi v dvoch (2) 
vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými 
Objednávateľom požadovanými prílohami na  posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Úplnosť podkladov  je  nevyhnutným  predpokladom  na  skontrolovanie vykonaných prác 
Objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti,  
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o  podklady, 
ktoré by upresnili súpis vykonaných prác. 
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  technickým dozorom Objednávateľa nemôže  
Zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade. 
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác Objednávateľom je Zhotoviteľ 
povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju Objednávateľovi (za 
podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. Zmluvy) na e-mailovú adresu: 
faktury@staremesto.sk. 
Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v súlade 
s podmienkami stanovenými v tomto článku Zmluvy, sa považuje deň doručenia faktúry na e-
mailovú adresu uvedenú v tomto bode Zmluvy. Faktúry doručené počas sviatkov a dní 
pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy považované za doručené 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany Zhotoviteľa a ani nie je 
povinný o tejto skutočnosti Zhotoviteľa upovedomiť. 
Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi 
priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby. 

 
6.2 Zo všetkých Zhotoviteľom vystavených faktúr je Objednávateľ oprávnený zadržať ako zádržné 

čiastku vo výške 15 % z fakturovanej ceny (ďalej len „Zádržné“).  
 
6.3 Zadržané Zádržné alebo jeho časť je Objednávateľ oprávnený použiť na uspokojenie 

akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou, 
najmä je Objednávateľ oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa na uvoľnenie Zádržného 
alebo jeho časti voči svojej pohľadávke voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 
náhrady škody a/alebo náhrady nákladov, ktoré bol v zmysle Zmluvy povinný znášať Zhotoviteľ, 
ale Zhotoviteľ si túto povinnosť nesplnil, a to bez ohľadu na to, či sú takéto pohľadávky, resp. 
niektorá z takýchto pohľadávok, splatná alebo nesplatná. 
 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi nasledovne: 
 

6.4.1. Prvú časť Zádržného vo výške 10 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela zníženú 
o prípadné nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa, keď budú 

mailto:faktury@staremesto.sk
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splnené všetky nasledovné podmienky (nie však skôr, ako v termíne splatnosti poslednej 
faktúry za dielo doručenej Objednávateľovi): i) doručenie písomnej žiadosti Zhotoviteľa 
Objednávateľovi o uvoľnenie prvej časti Zádržného s vyčíslením jeho presného 
finančného vyjadrenia, ii) písomné protokolárne odovzdanie diela Objednávateľovi (na 
základe zmluvnými stranami podpísaného preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela) a odstránenie všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania (na 
základe zmluvnými stranami podpísaného protokolu o odstránení vád a nedorobkov 
diela) a iii) doručenie odsúhlaseného Konečného súpisu podľa bodu 6.6 Zmluvy. Lehota 
uvoľnenia Zádržného sa priamoúmerne predĺži v prípade, ak vyčíslenie Zádržného na 
základe kontroly Objednávateľa nie je v súlade so skutočnosťou a/alebo Zhotoviteľ 
nepredložil niektoré z požadovaných dokladov. 

6.4.2. Druhú časť Zádržného vo výške 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela zníženú 
o prípadné nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa, keď budú 
splnené všetky nasledovné podmienky: i) doručenie písomnej žiadosti Zhotoviteľa 
Objednávateľovi o uvoľnenie druhej časti Zádržného s vyčíslením jeho presného 
finančného vyjadrenia, ii) odstránenie všetkých vád a nedorobkov diela (na základe 
zmluvnými stranami podpísaného protokolu o odstránení vád a nedorobkov diela), iii) 
uplynutie záručnej doby na dielo, pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ak na 
jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, Objednávateľ uvoľní druhú časť 
Zádržného až po uplynutí poslednej z nich. 

 
6.5 Druhá časť Zádržného podľa bodu 6.4.2 Zmluvy môže byť nahradená neodvolateľnou bankovou 

zárukou v prospech Objednávateľa, v ktorej banka vyhlási, že bez námietok a na prvú výzvu 
uspokojí Objednávateľa až do výšky sumy Zádržného nahradeného touto bankovou zárukou, 
t.j. do výšky 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela. Podmienky bankovej záruky a subjekt 
banky, ktorá poskytuje bankovú záruku, podliehajú predchádzajúcemu schváleniu 
Objednávateľom. Platnosť bankovej záruky presiahne minimálne o šesť mesiacov záručnú dobu 
na stavebnú časť diela. Objednávateľ uvoľní druhú časť Zádržného do 60 (šesťdesiatich) dní po 
predložení bankovej záruky spĺňajúcej podmienky uvedené v tomto bode 6.5 Zmluvy 
Zhotoviteľom Objednávateľovi. Vyššie uvedená lehota na uvoľnenie finančných prostriedkov 
nezačne plynúť skôr ako dôjde k riadnemu protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela. 
Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, ako 
neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa 
ktorej slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky 
vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa 
adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného 
zákonníka bude nepochybné, že Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 
Bez ohľadu na vyššie uvedené, Objednávateľ je vždy oprávnený požadovať úpravu znenia 
bankovej záruky oproti jej zneniu uvedenému v prílohe č. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie druhej 
časti Zádržného bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu druhej časti Zádržného, až 
do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju po splnení podmienok podľa bodu 6.4.2 
Zmluvy do 60 (šesťdesiatich) dní vyplatiť Zhotoviteľovi. V prípade odmietnutia nahradenia 
záručnej zábezpeky bankovou zárukou o tom Objednávateľ písomne informuje Zhotoviteľa. 
  

6.6 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis všetkých vykonaných prác a 
dodaných materiálov/zariadení v súvislosti so zhotovovaním Diela a položkovitú kalkuláciu ceny 
za dielo vrátane jednotlivých položiek naviac prác (ďalej len „Konečný súpis“) najneskôr v deň 
začatia preberacieho konania.      

 
6.7 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vrátane rozdelenia predmetu 
fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1. 
písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) 
časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty potvrdený 
technickým dozorom Objednávateľa. Vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju 
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Objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené Zádržné 
Objednávateľom v zmysle bodu 6.2 Zmluvy.  
 

6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v 
elektronickej forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH). 
 

6.9 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom základnej 
identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; popri tomto označení 
môžu byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej identifikácii (čísla alebo 
písmená). 
 

6.10 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP a 
nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná. 
 

6.11 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky 
dokumenty, ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.7 Zmluvy) musia byť zaslané v tom istom 
e-maile ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická faktúra (prípadne 
spolu s ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB. 
 

6.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť 
faktúry vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami Zákona o DPH. Podpis 
faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje. 

 
6.13 V prípade, že faktúra: 

-  bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo 
-  nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto Zmluvy, a/alebo 
-  nebude zabezpečená vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť a/alebo  
-  nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve,  

 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. Faktúra bude 
vrátená na emailovú adresu, z ktorej bola doručená. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi spôsobom uvedeným v bode 6.14 tohto článku Zmluvy. 

  
6.14 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu uvedenú 

v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy 
bude uhrádzaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

 
6.15 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom 
nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo, že preberá 
čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na 
zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 
6.16 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak 

Zhotoviteľ  nesplní  ktorúkoľvek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do riadneho 
splnenia povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní. 

 
6.17 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený, okrem  prípadu, ak  to výslovne stanovuje samotná Zmluva, 

požadovať od  Objednávateľa  akékoľvek  zálohové  platby  alebo  preddavky  na  cenu za dielo. 
Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované Objednávateľom. 

 
6.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči 

Objednávateľovi, ktoré  mu  vznikli  podľa  alebo  v  súvislosti s  uzatvorenou Zmluvou bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za 
následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky. 
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6.19 Zhotoviteľ  nemá právo  započítať svoje  pohľadávky  alebo  nároky  voči Objednávateľovi proti 
pohľadávkam  alebo  nárokom  Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa 
Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
vzniknutým  na  základe  Zmluvy. Zhotoviteľ rovnako  nemá  právo  zadržiavať a neplatiť 
akékoľvek platby (ich  časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek  nárokov alebo pohľadávok 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 
6.20 Prípadné  predčasné  vyplatenie  Zádržného  Objednávateľom  nemá  akýkoľvek  vplyv na 

záručné povinnosti a zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak   by  nároky  
Objednávateľa  voči  Zhotoviteľovi  prevýšili  sumu  Zádržného, použitie Zádržného 
Objednávateľom bude považované iba  za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ  je  
však  naďalej povinný uhradiť Objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo   Zádržného, 
a to bez výhrad do troch (3) pracovných  dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
na jej zaplatenie. Objednávateľ  je  taktiež  oprávnený  o  použitú  časť Zádržného znížiť 
najbližšie splatnú sumu požadovanú Zhotoviteľom. Takto  doplnená suma Zádržného môže byť 
opätovne Objednávateľom použitá podľa podmienok Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
kedykoľvek použiť Zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi 
vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou. 

 
6.21 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne objednané 

práce na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. 
 

6.22 V prípade, že bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, nebude ku dňu 
vystavenia faktúry zverejnený v zozname bankových účtov Zhotoviteľa používaných na 
podnikanie na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam“ 
a „FR“), je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankový účet (v prípade 
viacerých účtov na ktorýkoľvek účet), ktorý je zverejnený v predmetnom Zozname. V prípade, 
že ku dňu vystavenia faktúry nebude v Zozname na webovom sídle FR zverejnený žiadny 
bankový účet Zhotoviteľa používaný na podnikanie, je Objednávateľ oprávnený uhradiť 
Zhotoviteľovi fakturovanú sumu bez DPH a príslušnú DPH uhradiť na číslo účtu správcu dane, 
vedené pre Zhotoviteľa. V uvedených prípadoch sa takto vykonanou úhradou považuje záväzok 
Objednávateľa uhradiť cenu za dielo za splnený a Zhotoviteľ nemá nárok žiadať od 
Objednávateľa ďalšie finančné plnenia. 

 
Čl. VII    P o d m i e n k y   v y k o n a n i a   d i e l a 

 
7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy: 

Marián Király, pracovníka oddelenia dopravy Objednávateľa. 
 

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Vladimír Badura 
 

7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí účinnosti 
tejto Zmluvy nasledovné doklady: 

 

• Doklad o uzatvorení Zmluvy na koordináciu dokumentácie v  zmysle čl. III bodu 3.4 Zmluvy, 

• Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

• Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti práce a 
na príslušný stavebný úrad s uvedením Objednávateľa ako stavebníka v oznámení, 

• Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred 
začatím prác v elektronickej forme na USB nosiči, 

• Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

• Doklady o školení pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v 
súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o 
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a 
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• Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo výškach 
a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších 
predpisov (Zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, že predmetom zmluvne 
vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou). 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do troch (3) pracovných dní po 
predložení všetkých vyššie v tomto bode uvedených dokladov Zhotoviteľom Objednávateľovi. 
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že neodovzdanie staveniska Zhotoviteľovi z dôvodu 
omeškania Zhotoviteľa s predložením čo i len jedného z vyššie v tomto bode uvedených 
dokladov, nezakladá nárok Zhotoviteľa na predĺženie lehôt na vykonanie diela.  
 

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové práce, 
povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného dopravného 
značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Zhotoviteľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne označujú 
zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom pomere k 
Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene 
Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Objednávateľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Objednávateľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne 
označujú zamestnanci Objednávateľa alebo osoby v obdobnom pomere k Objednávateľovi 
alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene Objednávateľa. 

 
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre 

Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z 
právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane pred požiarmi 
(OPP) a ochrane životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie 
dodržiavania podmienok a povinností podľa predchádzajúcej vety je v plnom rozsahu na 
Zhotoviteľovi, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.  
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa  prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o 
časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. 
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 
sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. 
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor Objednávateľa, stavbyvedúci, 
koordinátor dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, štátny 
stavebný dohľad, autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa 
predmet tejto Zmluvy vykonáva. 
Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a 
prác, ktoré  vykonáva  technický dozor Objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia  na 
odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí 
s vykonaným záznamom, je povinný  pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje 
vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť 
tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu. 

 
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové 

sankcie súvisiace s plnením predmetu Zmluvy uložené príslušným orgánom verejnej správy 
z dôvodu zavinenia na strane Zhotoviteľa znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 

stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch,  pokiaľ to bude 
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technicky možné. V prípade zastaveného územia má Zhotoviteľ povinnosť informovať príslušný 
miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný miestny úrad informoval obyvateľov o 
prebiehajúcich stavebných prácach a využil všetky dostupné prostriedky ako napríklad 
vyhlásenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informácie o stavenisku na webovom sídle 
miestneho úradu, zverejnenie informácie o stavbe na tabuli miestneho úradu  z dôvodu ochrany 
obyvateľstva. 

 
7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru Objednávateľa mať 

kedykoľvek prístup k stavebnému denníku. 
 

7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela je 
Zhotoviteľ povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie zakrývaných prác alebo 
na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom 
technickému dozoru Objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred 
úmyslom prebratia zakrývaných prác alebo vykonaním príslušnej skúšky cez stavebný denník 
na podpis technickému dozoru Objednávateľa. 
Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, 
doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa 
technický dozor Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia 
nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť 
kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto 
práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých 
konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád.  Ak sa 
nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. 
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť 
fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť technickému 
dozoru Objednávateľa v elektronickej forme na USB nosiči pri predložení  súpisov 
zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. 

 
7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi termín dokončenia 

stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí 
termín preberacieho konania, nie však skôr ako budú vyfakturované všetky skutočne vykonané 
práce a dodané materiály/zariadenia v súvislosti so zhotoveným dielom. 

  
7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor Objednávateľa. Zápisnica 

obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne záznam 
o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo 
preberá. 
V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis  o odmietnutí 
prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. 
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho 
konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa 
vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 7.9 
tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení 
vád a nedorobkov z preberacieho konania. 

 
7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, 

prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s 
prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa 
činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a ich 
priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného investičného 
majetku. 
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7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to až do 
úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. 
Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.  
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela 
použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania 
do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí 
diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Avšak Zhotoviteľ 
je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materiálu, komponentov 
a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije 
na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, 
iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným 
vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, 
výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že 
výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti 
diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku 
a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.  
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 
Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela 
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa 
Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi 
Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie 
Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 
zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi. 
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) 
dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy (napr. autorské právo k projektovej 
dokumentácii zhotovovanej Zhotoviteľom podľa Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu 
prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na 
Objednávateľa je zahrnutý v cene.  
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, resp. 
jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah tejto Licencie 
je neobmedzený, t.j. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom a 
akoukoľvek formou. Licenciu Zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového ohraničenia. 
Licenciu poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie 
je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa Zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. 
Zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať 
ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa Zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej 
licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu Zhotoviteľa. 

 
7.13 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela: 

 

• doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 

• Konečný súpis podľa bodu 6.6 Zmluvy odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom 
Objednávateľa, 

• 4x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo 
vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) v papierovej forme, 

• 2x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou osobou, novo 
vypracovanú, v digitálnej forme na USB nosiči, 
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• 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú 
zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na odbore 
GIS Objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta, 

• 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o zhotovenom diele 
v digitálnej forme na USB nosiči. 

Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a  
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať. 
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a výškovom 
systéme Balt-p.v. 
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov 
vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a opravených 
počas výstavby.  
Výsledky merania je Zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí 
MICROSTATION  a odovzdanie vykonať vo formáte DGN. 
Pred odovzdaním elaborátu Objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - 
Objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo, že Zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou 
dokumentáciou bez jeho súhlasu.  
Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o vykonanom 
diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného záväzného nariadenia 
Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o digitálnej technickej mape 
Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na 
užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.  
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné. 

 
7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby 

geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v. 
 
7.15 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho 

subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží 
Objednávateľovi písomný doklad. 

 
7.16 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska 

a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 
 
7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným 

aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, stavebnému 
zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných prác. Zhotoviteľ 
bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj 
všeobecne záväzné nariadenia. 
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný 
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor Objednávateľa o 
vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov. 

 
7.18 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu 

Zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu. 
 
7.19 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže Zhotoviteľ len so súhlasom 

Objednávateľa. 
 
7.20 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie. 

Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov Objednávateľa. 
 

7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za bežnej prevádzky v časti stavebného 
objektu tak, aby: 
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• nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu 
prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného  obmedzenia dopravnej 
obslužnosti na komunikáciách, 

• nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb. 
 

Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité 
schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa 
článku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej stavby a 
jej uvedenie do prevádzky. 
Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej 
vypracovanie, schválená technickým dozorom Objednávateľa, autorským dozorom a 
povereným zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, pričom Zhotoviteľ uvedeným 
účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom predstihu 
pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej forme. 
Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je Zhotoviteľ povinný 
prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom Objednávateľa. 
Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného 
zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je Zhotoviteľ 
povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými podmienkami 
distribútorov a dotknutých odberateľov. 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, 
plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe 
existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich zemnými 
sondami. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné 
dokumenty, ktoré neboli súčasťou ohlásenia stavby, ale sú potrebné k realizácii prác súvisiacich 
s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí alebo iných 
prekážok. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení vykonať 
ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované oprávnenými 
orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s odstránením, prekládkou a 
znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných známych prekážok. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, 
spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je 
Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie. 
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou týchto 
sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť menšiu ako je 
tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných relevantných 
dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s odstránením, 
prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, ktoré buduje 
Zhotoviteľ, znáša Zhotoviteľ. 

 
7.22 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka 

ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o 
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné 
zmeny Zmluvy. 

 
7.23 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými 

osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo jeho častí 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky 
nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného  dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle 
Zmluvy Objednávateľom 
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Čl. VIII Subdodávatel ia a  Register partnerov verejného sektora  

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať časť predmetu plnenia na vykonanie svojmu subdodávateľovi, 
uvedenému v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy (ďalej len 
„zoznam priamych subdodávateľov“). V prípade, ak Zhotoviteľ nebude využívať na plnenie 
predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby vo forme subdodávok, je prílohou č. 7 tejto Zmluvy 
vyhlásenie Objednávateľa, ktorým túto skutočnosť deklaruje.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi ku všetkým subdodávateľom, ktorí budú v 
súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „zákon o odpadoch“) všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) 
nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. V 
prípade nepredloženia uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác 
takých subdodávateľov. 

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 
nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
Zhotoviteľa. 

8.4 Objednávateľ obmedzuje sumárny podiel subdodávok na úroveň maximálne 50 % z celkovej 
ceny za dielo podľa článku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy. 

8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok, stanovených 
Objednávateľom vo výzve na predloženie ponuky inou osobou, je povinný pri plnení tejto Zmluvy 
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie splnenia danej 
podmienky. Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa preukázať, najneskôr do desiatich 
(10) dní, že vykonáva práce prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal splnenie 
niektorej z podmienok, stanovených Objednávateľom vo výzve na predloženie ponuky, 
v procese zadávania zákazky.  

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 
priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 
V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu, je Zhotoviteľ povinný uviesť 
o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ 
písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 
dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa 
nevyjadrí, znamená to nesúhlas Objednávateľa so subdodávateľom. Pravidlá podľa tohto bodu 
Zmluvy upravujúce zmenu subdodávateľa sa primerane použijú aj v prípade požiadavky na 
doplnenie nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolu s predložením žiadosti 
o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi ku všetkým subdodávateľom, 
ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom s 
odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) 
nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. V 
prípade nepredloženia uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác 
takých subdodávateľov. 

8.7 Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 
príslušnú časť predmetu Zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 8.6 tohto článku Zmluvy žiadosti 
o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa 
alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. 
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Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy, nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

8.8 Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch v prípade zmeny, resp. doplnenia 
subdodávateľa postupom podľa bodu 8.6 tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu 
priamych subdodávateľov) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie 
subdodávateľa zo zoznamu priamych subdodávateľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude 
predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 7 tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom 
alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, a to predložením originálu príslušnej zmluvy 
alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich (10) dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod 
pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslia najmä údaje uvedené v prílohe č. 7 tejto Zmluvy, 
zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie 
konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

8.10 V prípade, ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore 
s podmienkami, stanovenými v tomto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však 500,00 EUR (slovom: 
päťsto eur). 

 
8.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú prácu 

dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní na 
možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom takéto 
zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa názoru 
Objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania 
celého diela, je Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa a 
uplynutí lehoty určenej Objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu 
čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až 
do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili 
možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené Zhotoviteľom a toto uspokojenie bude 
Objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je 
Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a Zhotoviteľovi nevzniká 
nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb Zhotoviteľovi, má 
Objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto Zhotoviteľa, pričom o 
takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo. 

8.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy napĺňa definičné znaky partnera verejného 
sektora pre účely plnenia tejto Zmluvy a ako taký je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „RPVS“ a „PVS“). 

8.13 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o 
jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa 
so splnením tejto povinnosti, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý i začatý deň omeškania. 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ 
v ktoromkoľvek rade, ktorý je PVS a nie je zapísaný v RPVS. 
Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto 
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eur) za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie 
tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 
1 krát za kalendárny mesiac. 

8.15 Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako PVS alebo jeho subdodávateľa, s plnením niektorej 
povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až 
do splnenia povinnosti Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa. 

 
Čl. IX    Z á r u č n á   d o b a  –  z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 

 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto 

Zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej lehoty. 
 
9.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a 

technologickej časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa 
prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle bodu 
7.10 čl. VII. tejto Zmluvy. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 

bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým 
skryté vady) diela.  

 
9.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje 

a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 
Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto 
opravených vád a ich písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
9.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný 

servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, 
resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných 
servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií. 

 
9.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 

Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 
maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich (12) 
hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. Termín 
odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, v prípade 
prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri 
(24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový 
výpadok a/alebo haváriu, sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení 
náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu 
nákladov s tým spojených. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, 
má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na 
náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude 
ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči 
Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej 
fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj 
zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich 
odstránenie. 

 
9.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú 
osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného 
diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky 
diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov. 
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9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného 
súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom na 
dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.  

9.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené 
Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 
vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pre 
účely tejto Zmluvy sa nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka. 

 
Čl. X    P o i s t e n i e 

 
10.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým rizikám 

na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho 
subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo 
súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia: 

 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby alebo 
montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo odcudzením, 
vadnou prácou alebo vadným materiálom s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za 
dielo; 

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb,  a za poškodenie majetku 
tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo v súvislosti s ním, s 
poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú udalosť,  vrátane poistenia 
krížovej zodpovednosti.  

10.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej doby 
vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela 
Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky zmluvne 
vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo 
odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle 
uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a 
spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy. 

10.3 Ak je vzhľadom na predmet Zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie,  Zhotoviteľ 
sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade 
so Zmluvou. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie poistnej 
zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 10.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne 
a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto  
poistnej zmluvy, má Objednávateľ právo urobiť tieto úkony za Zhotoviteľa a na jeho účet. Takto 
vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny 
diela. 

10.5 Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela Zhotoviteľom 
Objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša Zhotoviteľ a táto nebude 
krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy, nemá to vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa nahradiť túto škodu Objednávateľovi. 

 
Čl. XI    Z m l u v n é   p o k u t y 

 
11.1 V prípade čo i len čiastočného omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v 

termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť 
si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj 
začatý kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.  
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11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorého 

z nich, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 
(slovom sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 

 
11.3 V prípade oneskorenej úhrady faktúry  podľa  čl. VI. bod 6.14 má Zhotoviteľ právo uplatniť si u 

Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň 
omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.  V prípade uplatnenia nároku 
na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný nárok u Objednávateľa uplatniť písomne.  
 

11.4 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. IX. bodu 9.6 tejto 
Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok 
dohodnutých v čl. IX bode 9.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky 
zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.2 alebo bankovú záruku. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. 
IX. bod 9.6 – termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú 
vadu, až do doby odstránenia poslednej z vád. 

 
11.5 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 

odovzdania  a prevzatia  diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má Objednávateľ právo uplatniť si u 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny  deň 
omeškania, za každú vadu. 
 

11.6 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z ostatných povinností 
Zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), 
zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za  dielo  bez  DPH  za  každý kalendárny deň omeškania 
Zhotoviteľa  so  splnením  povinností podľa  tejto  Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri  
tých  povinnostiach, pri ktorých  je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie 
je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. 

 
11.7 Ak Zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto Zmluvy,  

a/alebo z právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 
 

11.8 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  
 

11.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na 
ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné 
platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. Zádržné).   
 

11.10 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 
zaplatenie nemá vplyv na právo  príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená 
výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo 
záväzky v súlade so Zmluvou. 

 
Čl. XII    P r e d č a s n é   u k o n č e n i e   z m l u v y 

 
12.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy s okamžitou 

účinnosťou alebo s účinnosťou odo dňa uvedeného v písomnom oznámení o odstúpení, a to 
najmä v prípade, ak: 
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a) Zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do piatich (5) 
pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2; 

b) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 
stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom; 

c) Zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v 
čl. IV a/alebo v časovom pláne výstavby; 

d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v 
časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné; 

e) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela alebo 
nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela; 

f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí  splnenie  zmluvne prevzatých 
povinností nepravdepodobným; 

g) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo 
spojí s tretími osobami; 

h) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľovi Objednávateľom; 

i) Zhotoviteľ opakovane  porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa Zmluvy; 

j) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne; 

k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na 
riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo 

l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže 
ako nepravdivé a nesprávne. 

 
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

 

a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti 
ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo 

b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s 
poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy 
a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy. 

 
12.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky 
odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na 
zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
12.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj 
atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné 
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto 
prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v 
tomto bode Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so 
splnením jeho povinnosti.   

  
12.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh 
zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom 
prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
12.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto ustanovenia sa 
použijú primerane predčasnému ukončeniu.  
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12.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa 

nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako 
sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 
 

Čl. XIII    V y š š i a   m o c 
 

13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle povinnej 
strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, 
napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa nepovažuje 
prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

 
13.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená realizácia 

jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. 
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho 
možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby. 

 
13.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia 

sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 
zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za dielo a času plnenia. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo 
odstúpiť od Zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných strán. 

 
Čl. XIV     D o r u č o v a n i e  

 
14.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 

osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou. 
 
14.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené: 
 

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade 
osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo 

b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v  prípade doručovania 
doporučenou poštou). 

 
14.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej pracovnej 

doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. 
 

14.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ 
zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným oznámením 
minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované na 
nasledovnú adresu: 

 

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o. 
adresa: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ján Melúch 
tel.: +421 2 6828-4010, +421 905 483866 
e-mail: jan.meluch@pittel.sk 
vo veciach technických do rúk: Ing. Vladimír Badura 
tel.: +421 918 967 081 
e-mail: vladimir.badura@pittel.sk 
 

mailto:jan.meluch@pittel.sk
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Objednávateľ: mestská časť Bratislava-Staré Mesto   
adresa: Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Mgr. Marcel Varenits 
tel.: +421 904 920 899 
e-mail: marcel.varenits@staremesto.sk 
vo veciach technických do rúk: Mgr. Marcel Varenits 
tel.: +421 904 920 899  
e-mail: marcel.varenits@staremesto.sk 

 
14.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku. 

  
Čl. XV    Z a c h o v a n i e   d ô v e r n o s t i   i n f o r m á c i í   a   o c h r a n a   

o s o b n ý c h   ú d a j o v  
 

15.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým 
pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť 
platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť 
utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných 
spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 
 

15.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, 
dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 

 

a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 
výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 
plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,  

b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,  
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na 

území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),  

d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným 
označením. 

 
15.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v 
akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia predmetu Zmluvy 
a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa 
zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, 
sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe 
Zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, 
poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a 
účinnosti Zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, 
publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani 
po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo 
odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi 
predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou 
stranou. 

 
15.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na 

informácie, ktoré: 
 

mailto:marcel.varenits@staremesto.sk
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a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 
porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v 
tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí 
druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením 
týchto informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a 
ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 
15.5   Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie poskytnutej 

druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o 
vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom 
odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, 
organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia 
úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej 
informácie a je povinná viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných 
od akejkoľvek tretej osoby. 

 
15.6    Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa Zmluvy trvá aj po 

skončení Zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán. 
 
15.7    V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou zmluvnou 

stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení § 53 a 
nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu 
škody. 

 
15.8   Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať aj osobné 

údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany  získané v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej strane vyplýva 
zmluvným stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu 
a včasnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Na strane Objednávateľa je možné kontaktovať osobu 
zodpovednú za osobné údaje na gdpr@staremesto.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu 
alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, 
evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné 
údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. 
na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce 
uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej 
zákonnej povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany 
spracúvajú uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom 
komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy.   

 
15.9   Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným 

údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny základ je oprávnený 
záujem, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac 
o ochrane osobných údajov na www.staremesto.sk. 
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15.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia 
na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. 
Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo 
ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú 
zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou 
zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo 
neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana 
povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, 
obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní 
osobných údajov, ktoré sú súčasťou Zmluvy. 

 
15.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o 

spracúvaní osobných údajov Objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na 
www.staremesto.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám  
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázateľne  informoval, že ich 
osobné údaje spracúva Objednávateľ. 

 
15.12  Zhotoviteľ  je  povinný  oboznámiť  sa  s  Etickým  kódexom  Objednávateľa,  ktorý  je zverejnený 

na internetovej stránke Objednávateľa: https://www.staremesto.sk/23070/eticky-kodex. 
Zhotoviteľ  je  povinný  oboznámiť  s Etickým kódexom Objednávateľa svojich zamestnancov a 
ďalšie osoby vykonávajúce činnosť pre Objednávateľa vrátane svojich subdodávateľov. 

 
 

Čl. XVI    Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 

16.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 
Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

 
16.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

 
16.3 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po 
ukončení účinnosti tejto Zmluvy. 

 
16.4 V prípade, že je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu 
Zmluvných strán. Zmluvné strany sa bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 
ustanovenia. 
 

16.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto Zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu. 
 

16.6 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá 
Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. 
 

16.7 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, Zmluva nahrádza všetky 
predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, Zmluvy alebo 
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, 
Zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. 

http://www.staremesto.sk/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.staremesto.sk%2F23070%2Feticky-kodex&data=05%7C02%7Czuzana.kvasnovska%40staremesto.sk%7C3ed044232b9a44c26c3b08de025f0319%7C6b0f87a161594cc69de3d03e52090ec3%7C0%7C0%7C638950804249239412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BpDspC9lLGIA%2FbeF%2F97XJ3XbU30xe69%2Bbl6eRAUQSjQ%3D&reserved=0
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  Klasifikácia dokumentu:  

         Chránené 

 
16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 
12.11.2025 

 
príloha č. 2 - Časový plán výstavby – harmonogram výstavby 
 
príloha č. 3 - Platobný kalendár 
 
príloha č. 4 - Vzor Zmenového listu 
   
príloha č. 5 - Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa 
 
príloha č. 6 - Vzor bankovej záruky 
 
príloha č. 7 - Zoznam priamych subdodávateľov 

 
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy a v 
ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 16.8 Zmluvy. 

 
16.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej 
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne 
určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
 
V Bratislave, dňa ..................                           V Bratislave, dňa ..................   

 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
Mestská časť Bratislava-Staré mesto Pittel + Brausewetter s.r.o. 
  
 
    
.........................................   .........................................   
Ing. Matej Vagač Florian Kalsberger MSc MBA 
starosta mestskej časti                                                             konateľ                                                                                                  
  
 
                                                                                                   

........................................  
                                                                                                  

Ján Melúch 
                                                                                                  

konateľ  



Stavba:  BA, Žižkova ulica – Sanácia vodovodu DN 350

Objekt:   Oprava spevnen...Oprava spevnených plôch - chodník

SO Oprava spevnených plôch - chodník 185 001,19 €

Ostatné náklady:

1 Inžinierská činnosť zhotoviteľa 1 500,00 €

2 Povolenia na rozkopávky 2 000,00 €

3 Správne poplatky 1 000,00 €

4 Dočasné dopravné značenie 1 700,00 €

5 Projekt skutočného vyhotovenia 1 500,00 €

6 Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra 800,00 €

7 Skúšky zhutnenia 400,00 €

8 900,00 €

Náklady spolu: 193 901,19 €

DPH 23%: 44 597,27 €

Náklady celkom,vrátane DPH: 238 498,46 €

Miesto: Bratislava Dňa:

Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.

Vypracoval: Červeňanská

VÝKAZ VÝMER - REKAPITULÁCIA  



Stavba:  BA, Žižkova ulica – Sanácia vodovodu DN 350

Objekt:   Oprava spevne...Oprava spevnených plôch - chodník

Zhotoviteľ:   Spracoval:

Miesto:   Dátum: 11.11.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   185 001,19

1 Zemné práce   17 403,00

1 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 100m3   
m3 44,250 11,21 496,04

2 122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 245,000 11,45 2 805,25

3 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 

horniny 3   
m3 73,500 1,38 101,43

4 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3 44,250 15,02 664,64

5 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   
m3 752,250 0,60 451,35

6 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3 183,000 3,89 711,87

7 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 

nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m   

m3 3 111,000 0,55 1 711,05

8 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 44,250 10,65 471,26

9 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 

96 do 100 % podľa Proctor-Standard   
m3 3,000 12,45 37,35

10 171101112.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny mimo aktivívnej zóny   m3 59,000 2,45 144,55

11 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 44,250 0,85 37,61

12 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 183,000 0,80 146,40

13 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 311,100 18,00 5 599,80

14 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 295,000 1,20 354,00

15 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 59,000 3,34 197,06

16 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm   m2 295,000 5,60 1 652,00

17 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 65,048 28,00 1 821,34

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   526,20

18 345321414.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, 

železový (bez výstuže) tr. C 20/25   
m3 0,780 360,00 280,80

19 345351101.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie   m2 6,000 24,06 144,36

20 345351102.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie   m2 6,000 16,84 101,04

5 Komunikácie   4 917,31

21 561091113.S
Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami 

systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2   
m2 59,000 55,00 3 245,00

22 585910000700

Hydraulické zmesné spojivo Dorolime RN 50 voľne ložené, zmiešavacia 

stanica Rohožník, spojivo vhodné na stabilizáciu zemín   t 3,337 380,00 1 268,06

Poznámka k položke: Expedícia: zmiešavacia stanica Rohožník. Ceny sú iba 

ORIENTAČNÉ. Výsledná cena závisí od dopravnej vzdialenosti, objemu a ďalších 

špecifických požiadaviek zákazníka.   

23 577144111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 

asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   
m2 10,500 36,00 378,00

24 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 

množstve 0,80 kg/m2   
m2 10,500 2,50 26,25

5-3

Konštrukcia 3 (obnova a rozšírenie chodníka, 

bet.dlažba)   11 136,83

25 596911164.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm 

pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm
m2 352,000 18,00 6 336,00

26 592460011700.S Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná m2 18,360 21,64 397,31

27 567122111.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a 

zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   
m2 352,000 12,51 4 403,52

VÝKAZ VÝMER

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Bratislava
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

5-4a Konštrukcia 4a (obnova chodníka. asfalt)   38 962,95

28 577134111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 

asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   
m2 1 131,000 22,00 24 882,00

29 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 

množstve 0,80 kg/m2   
m2 1 131,000 0,95 1 074,45

30 567122111.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a 

zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   
m2 1 131,000 11,50 13 006,50

5-4b Konštrukcia 4b (obnova chodníka. asfalt)   3 189,00

31 577134111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 

asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   
m2 48,000 30,00 1 440,00

32 573231111.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 

množstve 0,80 kg/m2   
m2 48,000 2,50 120,00

33 567122111.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a 

zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   
m2 48,000 15,50 744,00

34 564851114.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 

mm   
m2 59,000 15,00 885,00

8 Rúrové vedenie   385,00

35 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 

poklopu   
ks 2,000 150,00 300,00

36 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 

krycieho hrnca   
ks 1,000 85,00 85,00

9 Ostatné konštrukcie a práce   59 605,97

37 917461112.S
Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu 

prostého C 16/20 s bočnou oporou   
m 806,000 22,15 17 852,90

38 583810001300.S Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm   m 369,240 61,06 22 545,79

39 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 

bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   
m 619,500 11,20 6 938,40

40 592170003500.S1 Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný ks 626,200 8,00 5 009,60

41 917831514.S
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do 

radu   
m 46,120 35,00 1 614,20

42 592170005600.S Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná   ks 282,254 20,00 5 645,08

9-6 Búracie práce   44 190,30

43 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -

0,26000t   
m2 334,000 5,60 1 870,40

44 979071121.S
Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným 

vyplnením škár kamenivom ťaženým   
m2 334,000 3,90 1 302,60

45 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  

-0,12500t   
m2 47,000 4,32 203,04

46 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 

do 150 mm,  -0,22500t   
m2 47,000 13,00 611,00

47 113307112.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 

200mm,  -0,24000t   
m2 47,000 6,12 287,64

48 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 

mm,  -0,12500t   
m2 560,500 4,32 2 421,36

49 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   
m2 560,500 7,90 4 427,95

50 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   
m2 397,000 7,90 3 136,30

51 113152230.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh 

š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,125 t   
m2 146,500 6,70 981,55

52 113154230.S
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh 

š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,125 t   
m2 81,500 6,70 546,05

53 113202111.S
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t   
m 444,000 8,60 3 818,40

54 979024441.S
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z 

akéhokoľvek lôžka   
m 444,000 2,67 1 185,48

55 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t   
m 284,000 8,60 2 442,40

56 113208111.S Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -0,04000t   m 30,500 7,60 231,80

57 962042321.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 

prostého nadzákladného,  -2,20000t   
m3 0,650 260,00 169,00
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

58 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km   
t 536,780 1,96 1 052,09

59 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 

dopravu sutiny   
t 10 198,820 0,50 5 099,41

60 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 536,780 6,20 3 328,04

61 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 442,530 18,00 7 965,54

62 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 

výrobky (17 03 ), ostatné   
t 94,250 33,00 3 110,25

99 Presun hmôt HSV   4 684,63

63 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

akejkoľvek dĺžky objektu   
t 975,965 4,80 4 684,63

Celkom   185 001,19
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Príloha č. 2

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Objednávateľ: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Zhotoviteľ: 

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stavbyvedúci: Ing.Vladimír Badura

Stavebné práce a ich postup:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Prevzatie staveniska

I. Etapa Chodník  MČ - SM BA 0.0-0.108

II. Etapa Chodník  MČ - SM BA 0.531-0.772

II. Etapa Komunikácia BVS 0.531-0.772

III.Etapa Chodník BVS  0.108-0.531

III. Etapa Komunikácia BVS 0.108-0.531

IV. Etapa Komunikácia BVS  0.0-0.0.108+ komunikácie po 

rozkopávke

IV. Etapa Komunikácia BVS  0,772- Nábrežie armádného 

generála Ludvíka Svobodu

Protokolárne odovzdanie stavby, porealizačné geodetické 

zameranie, sumarizácia dokladov 

Poznámka: V prípade zlých poveternostných vplyvov je zmena harmonogramu vyhradená, zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných materiálov. O obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác

V Bratislave, dňa 12.12.2025

Stavba: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch“

9.T 10.T 11.T 12.T6.T1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 16.T7.T 8.T 13.T 14.T 15.T



Príloha č. 3 

 
 

Platobný kalendár 
 

k Zmluve o dielo na realizáciu stavby: 
„Bratislava, Žižkova ulica-sanácia vodovodu DN 350, oprava spevnených plôch“ 

 
 
Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava – Staré mesto 
   Vajanského nábrežie 3 
   814 21 Bratislava 1 
 
Zhotoviteľ:  Pittel + Brausewetter s.r.o. 
   Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
 

Vystavená 
faktúra 

Po ukončení prác podľa 
harmonogramu 

Týždeň od 
začatia stavby 

Splatnosť v 
zmysle ZoD 

Fakturovaná 
suma bez DPH 

Podmienky 

1 
I. etapa Chodník MČ - SM BA 
0.0-0.108 

4.T 60 dní 27 000,00 € 

odsúhlasený súpis 
vykonaných prác,                                           
potvrdený TDI 
objednávateľa, faktúra bude 
následne vystavená do 15. 
dní  

2 
II. etapa Chodník MČ - SM BA 
0.531 -0.772 

8.T 60 dní 106 324,10 € 

odsúhlasený súpis 
vykonaných prác,                                           
potvrdený TDI 
objednávateľa, faktúra bude 
následne vystavená do 15. 
dní  

3 
III. etapa Chodník MČ - SM 
BA 0.108 -0.531 

13.T 
najneskôr v deň 

začatia 
preberacieho 

konania 

60 dní 60 577,09 € 

odsúhlasený "Konečný 
súpis",                                           
potvrdený TDI 
objednávateľa, faktúra bude 
následne vystavená do 15. 
dní  

   ∑: 193 901,19 €  

 
 
 

V Bratislave, dňa: 12.12.2025  
Vypracoval: Ing. Vladimír Badura, stavbyvedúci   
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Položka 

číslo Cena prác   (Euro bez DPH)

1. Naviac práce  voči zmluvnému rozpočtu ..............................

2 Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu ..............................

3. Celkom € bez DPH   (1. - 2.)

................................

... / podpis ,   ___ /meno čitateľne ... / podpis ,   ___ /meno čitateľne

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Prílohy:    

A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : .....  

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : .....  

C/ Popis jednotlivých naviac prác ,počet strán príloh C/ : .....  

___

štatutárny zástupca štatutárny zástupca 

___

..............................................................................................................................................................

................................................................ ................................................................

___ ___

zodpovedný vo veciach technických zodpovedný vo veciach technických

rozpočtár odboru investícií rozpočtár zhotoviteľa

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

___ ___

technický dozor odboru investícií stavbyvedúci

Zmenový list - Požiadavka na zmenu   č. ...

k ZoD/......../20.. / BVS

Názov stavby: "  ....................................................................................................................."

Charakteristika zmeny

___ ___



REKAPITULAČNÁ TABUĽKA k zmenovému listu 1

Cena celkom

(€)

Zmenový list

CP názov položky
Celkom naviac 

práce

1 naviac práce kpl 0,000

2 nerealizované menej práce kpl 0,000

Spolu: naviac práce 0,000



Súpis naviac prác
Stavba:

Objekt:

ZL1 - naviac prác

špecifikácia:

položka číslo kod Popis MJ Mnozstvo Jedn.cena Cena celkom
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Súpis nerealizovaných menej prác
Stavba:

Objekt:

ZL1-Menej prác 

číslo položky kod Popis MJ Mnozstvo Jedn.cena Cena celkom



Text popisu naviac prác zmenového listu:
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PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA  
  

 

Úvod   

1) Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky“) platia pre práce, ktoré 

sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa. 

2) Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach, 

alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto 

Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.  

 

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  
  
I.  Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť  

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov    ako 

aj  za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:  

• odbornej a zdravotnej spôsobilosti;  

• že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce 

tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné 

činnosti ( napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou ) musia mať všetci zamestnanci 

zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné 

spôsobilosti alebo osvedčenia; 

• že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s § 20, §21 

a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii; 

• inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa 

predmetu zmluvy;   

• oboznámenia z  predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane 

životného prostredia.  

 

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v 

zmysle zmluvy.   

 

3) Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne 

prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má 

zhotoviteľ vo vzťahu k objednávateľovi aj za všetkých svojich subdodávateľov a ich zamestnancov. V prípade, 

že zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku/stavenisku,  zodpovedá za BOZP a 

OPP v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.  

 

4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 
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5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, 

kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika. 

6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a OPP, 

ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade  so zmluvou,  za odstránenie ktorých 

zodpovedá objednávateľ.  

II.  Povinnosti zhotoviteľa  

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný:  

1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko: 

a) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím 

prác) o vykonanie preukázateľného oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre 

osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác 

a činností v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 

kontaktovaní pracovníkov referátu BOZ a PO, 

 

b) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím 

prác) o vykonanie preukázateľného školenia o ochrane pred požiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomím 

BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 

3 a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov, 

 

c) oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľne 

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 

zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 

priamo zodpovedný. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa v prípade nových pracovníkov na 

stavenisku/pracovisku je povinný ich preukázateľne oboznámiť a aktualizovanú/doplnenú prezenčnú 

listinu bezodkladne zaslať pracovníkom referátu BOZ a PO a originál osobne doručiť referát na BOZ a PO. 

 

d) Kontakty na pracovníkov referátu BOZ a OPP 

• Ingrid Škodová – vedúca referátu BOZ a PO, email: ingrid.skodova@bvsas.sk, mob: +421 902 956 876 

• Janka Lindušková – technik BOZP a PO, email: janka.linduskova@bvsas.sk, mob: +421 911 511 310 

• Mgr. Andrej Uzsák – technik BOZP a PO, email: andrej.uzsak@bvsas.sk, mob: +421 940 993 457 

2) Pri vybavovaní vstupu na stavenisko/pracovisko:  

a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú 

vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých 

zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27 

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR 

SR č. 508/2009 Z. z.“). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že 

všetci uvedení zamestnanci spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných 

činností. V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné 

zoznamy bezodkladne aktualizovať – doplniť; 

b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 až 24 a 

§ 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.; 

mailto:ingrid.skodova@bvsas.sk
mailto:janka.linduskova@bvsas.sk
mailto:andrej.uzsak@bvsas.sk
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c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla 

(napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).  

3) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:  

a) dodržiavať čistotu a poriadok  na pracovisku/stavenisku,  

b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem 

vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,  

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky – minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv, 

rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,  

d) zdržiavať sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie 

aj prístup na pracovisko/stavenisko,  

e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri 

odovzdaní pracoviska/staveniska,  

f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní 

pracoviska/staveniska,  

g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov,  

h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého 

budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, musí 

mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku, nesmie sa vytrhnúť,  

i) záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo 

nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,  

j) predkladať objednávateľovi stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a /alebo 

zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa 

priebežne počas výkonu činností,  

k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade sa 

má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa; zistené nedostatky, ktoré sú obsahom 

zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,  

l) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.  

4) Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v 

priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie 

zástupcovi objednávateľa.  

5) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti 

vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu.   

6) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného 

povolenia vystaveného objednávateľom a  po vykonaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych 

opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné 

rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a príslušných 

technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..).  O potrebe vykonania 

uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný  pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť požadovaný počet 
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zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na 

odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky vykoná 

objednávateľ.   Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., v 

prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj 

poverenému zástupcovi  objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.  

7) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z 

činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí recipročne aj voči 

zhotoviteľovi.  

8) Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík 

vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.  

9) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných 

pomôcok (ďalej len ako „OOPP“) zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného 

prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  395/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

(ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z.“). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch 

na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné 

používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice. 

10) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku 

zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach, 

preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 

vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  

11) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie 

alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, 

je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a 

zdravia pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti 

zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.  

12) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne 

poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze 

zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z..  

13) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz prichádzať 

pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch objednávateľa. 

Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať  zástupcu zhotoviteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku a 

skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že tento zákaz je 

porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať  zástupcu zhotoviteľa o 

vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.  

14) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť  

týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracovisku/staveniska poučený objednávateľom 

a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. Za 

dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom 

rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

15) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami a 

prípravkami.  

16) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. 

a všetky právne predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v 

plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP.  



Príloha č. 5  Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 

v. 1.4 

 

            5 z 13  

17) Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho 

aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.  

18) Zhotoviteľ je povinný  vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným 

osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.  

19) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a  zariadení 

použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia 

prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky 

pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené. Musia 

mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak 

musí mať platnú  prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť 

činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z 

pracoviska/staveniska.  

20) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri 

prácach, ktoré sú predmetom zmluvy. 

21) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti 

na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.   

22) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa, 

koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi, 

autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy 

vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby“). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená 

kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly 

zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných 

a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo 

platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy 

osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola“). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť 

vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti 

je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie 

týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať 

pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk. 

  

III.  Povinnosti a práva objednávateľa  

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca  – vedúceho prác zhotoviteľa, pred 

začatím prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP 

(Podmienky zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia  bude  vedúcemu prác vydané 

osvedčenie s platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia. 

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú pracovníci 

objednávateľa vykonávajúci funkciu:  

• technický dozor objednávateľa, 

• koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, 

• autorský dozor, 

• príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva. 

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí 

všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.  
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4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní 

pracoviska najmä:  

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,  

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,  

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj elektrickej energie – v prípade potreby podmieni pripojenie 

samostatným staveniskovým rozvádzačom,  

d) zariadenia na osobnú hygienu,  

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové 

podmienky).  

5) Požadovaná dokumentácia zo strany objednávateľa pred vstupom na stavenisko/pracovisko v rámci BOZP a 

PO: 

a) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 

2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 

zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré 

sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností 

v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

b) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu a to min. 

(2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 

zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. 

zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 3 

a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov. 

 

c) Vystavenie preukázateľného oboznámenia/školenia je viazané na včasné doručenie podkladov pre ich 

spracovanie, za čo je zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa, ktorý je oprávnený jednať v mene 

predmetnej veci. Referát BOZP a PO oboznámenie/školenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovných dní 

od doručenia všetkých potrebných podkladov na kontaktné údaje uvedené v časti „A – Bezpečnosť práce 

a ochrana zdravia pri práci“, čl. „II. Povinnosti zhotoviteľa“ bod 1 písm. d). 

 

d) Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné 

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 

zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 

priamo zodpovedný. 

6)    Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka zhotoviteľa s:  

a) Požiarno – bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  

b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  

c) Dopravno – prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,   

d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie 

so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).  
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B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
  
Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti 

ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa.    

  

I.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z oblasti ŽP 

 

1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:  

 

• mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo 

zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky;   

• prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou  na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu 

-  priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, 

vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu 

životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu 

zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia; 

• pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade 

s arboristickými štandardami; 

• zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a  interných predpisov objednávateľa z 

oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z.“), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z.“), zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. 

z.“) a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

• nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a 

znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.;  

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 

látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

• používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej 

vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia, 

výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie 

požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.; 

• ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy 

v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.); 

• dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade 

s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; 
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• dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.  

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s 

vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť 

spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené. 

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania 

životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený 

pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre 

ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, 

prípadne vznik značnej materiálnej škody. 

 

II.  Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva  

  

1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová 

zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj príslušných súvisiacich právnych 

predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a 

odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona 

o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si 

všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch a zároveň na seba preberá 

povinnosti pôvodcu odpadu a je povinný nakladať s odpadom v súlade s ods. 3 § 77 Zákona o odpadoch. 

Zhotoviteľ je povinný:    

a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný 

doklad, ktorý musí byť platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na základe ktorého je oprávnenou 

osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ 

predloží zmluvu uzatvorenú s  oprávnenou osobou na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, ktorá 

musí byť platná počas celej doby trvania Zmluvy o dielo), 

b) oznámiť objednávateľovi spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov zo stavby a predložiť 

objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo stavby 

nakladať a predložiť zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi podľa písm. d) ods. 3 § 77 Zákona 

o odpadoch uzatvorený minimálne v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorý musí byť 

platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo, 

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch, 

tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným 

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), 

autorizovanej osobe  (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej 

osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania 

s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady 

na konečné spracovanie, 

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len 

„ELO“) v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného 

kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí 

a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených 

skutočností nastane skôr, 

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi 

(ďalej len „Vážne lístky“). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky 

č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“), 

pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu 
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(objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením 

čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku 

prijímateľa, 

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr. 

sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na 

nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu 

(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s 

uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou 

budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými 

oprávneniami podľa Zákona o odpadoch, 

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi, s uvedením 

spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva 

odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 

1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch). 

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný: 

• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch 

a odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet 

obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v 

prvom dni pri odovzdávaní pracoviska/staveniska,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 

nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú 

odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 

v prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento 

odpad zhodnotiť,    

• ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s 

odpadmi podľa Zákona o odpadoch,  

• predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým 

zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred 

odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa,  

• ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru v 

odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa Zákona o odpadoch a odovzdať ho 

objednávateľovi pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom 

objednávateľa,  

• predložiť objednávateľovi na požiadanie kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po 

podpise zmluvy a nastúpení na práce,   

• zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypĺňa  tlačivo  - Sprievodný list nebezpečného odpadu a 

figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti, 

ktoré súvisia so statusom  odosielateľa odpadu,  
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• zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky 

ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch,  

• ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska,   

• zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez 

príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom,  

• umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/stavenisko, alebo 

iné miesto výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,  

• plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,   

• znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek Zákona o odpadoch.  

3) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých vzniká odpad, 

zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:  

• v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom 

objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle Zákona o odpadoch, 

• nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný 

odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch,  

• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a 

odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 

nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie 

sú odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 

v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie 

tento odpad zhodnotiť. 

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných 

súvisiacich právnych predpisov, a/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je 

zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť). 

  

III.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa pri vzniku havarijnej situácie  

  

• upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu 

udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na 

bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia 

potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto 

udalostí,  

• predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí 

ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní 

postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.,  
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• v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a 

na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na 

ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,  

• ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 

objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí uloženú pokutu v plnej výške.   

  

C. Porušenie povinností – sankcie  

  

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A 

článku III. bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti 

zaznamenať do stavebného denníka.  

2) Zodpovedný vedúci zamestnanec – vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V 

prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku III. bod 2. oprávnení nariadiť 

prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky 

a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.   

3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má objednávateľ 

právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto časti C.  

4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný vstup 

do objektov vo vlastníctve objednávateľa.  

5) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, 

ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.  

6) Zmluvné pokuty: 

  
 

Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších 
pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone 
zmluvne dohodnutých činností 

1. porušenie  2. porušenie 

1  

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých 
pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, 
prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.)  

500.- €  1000.-€  

2  
Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou ( stavebné a  výkopové práce ) 

500.- €  1000 .-€  

3  Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom 
procese 

500.- €  1000.-€  

4  
Používanie pracovných pomôcok a  náradia bez potrebných 
kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.)  

200.- €  400.-€  

5  
Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, 
žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník 
zdvíhacieho zariadenia)  

300.- €  600.-€  

6  
Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej 
kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej 
prehliadky  

500.- €  1000 .-€  
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7  
Vykonávanie  prác na nedostatočne  zaistenom pracovisku, 
nezaistenie pracoviska ( zabezpečenie stien výkopov 
pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod. ) 

500.- €  1000.-€  

8  
Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku ( bez 
skratovacích súprav, bez „B“ - príkazu)  

500 .-€  1000.- €  

9  
Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez 
lešenárskeho oprávnenia   

500.-€  1000.-€  

10  

Neplnenie povinnosti viesť  stavebný, prípadne montážny 
denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo 
na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany 
stavbyvedúceho 

100.- €  200.-€  

11  
Nedodržiavanie technologických postupov a určených 
pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých 
činností 

300.- €  600.- €  

12  
Nepredloženie technologického postupu na práce 
vykonávané v zmysle zmluvy   

300.-€  600.-€  

13 
Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom 
a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným 
bezpečnostným technikom 

500 .-€ 1000.- € 

14  
Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov 
zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho 
subdodávateľov  

100.-€  200.-€  

15  Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie  100.-€  200.-€  

 

V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok 

má za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 

10% z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €.  

7) Postihy za krádež:  

Ak majetok objednávateľa odcudzí pracovník zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov 

objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu 

Polície SR.  

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:  

a) Pri prvom priestupku pracovníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa 

na dobu 1 roku a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.   

b) V prípade odmietnutia pracovníka a zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či 

lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa 

do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce 

musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody 

vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.   

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k 

porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.  

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a ŽP 

zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného 

porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí 

uloženú pokutu v plnej výške.   



Príloha č. 5  Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 

v. 1.4 

 

            13 z 13  

11) V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo 

svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť 

všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.  
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Banka XY ...     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“) 

      Prešovská 48 

      826 46 Bratislava 

      IČO: 35 850 370 

Bratislava, dátum................................ 

 

Banková záruka č.:......................... 

 

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XY, so sídlom ..., zapísaná v Obchodnom registri..... 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“), uzatvorila dňa .....s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ..., zapísanou 

v Obchodnom registri ................... (ďalej ako „Beneficient“) Zmluvu o dielo č......., predmetom 

ktorej je realizácia stavby:......... (ďalej ako „Zmluva“), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť 

vady diela počas záručnej doby má byť zabezpečený bankovou zárukou. 

 

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ..., 

zapísaná v Obchodnom registri.... (ďalej ako „Ručiteľ“) za účelom zabezpečenia záväzkov 

Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľne sa 

týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej 

sumy Záruky: 

 

XY ..... EUR 

(slovom ..... eur) 

(ďalej len „Zaručená suma“) 

 

 a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň 

 nasledujúci po dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto 

 Záruku  uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám 

 podľa  Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako 

 „Výzva na zaplatenie“). 

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená 

v listinnej podobe na adresu nášho sídla. 

 

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na 

základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky. 
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5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia. 

Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako „Deň 

uplynutia platnosti Záruky“): 

 

a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo 

b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako 

Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“), 

alebo 

c) dňom .......20..   

 

 Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť 

 doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky. 

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na 

zaplatenie/Uvoľnenia: 

 

a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené 

potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný 

osobami oprávnenými konať za Beneficienta , alebo 

b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta  na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť 

úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra 

Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní, alebo 

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na základe 

plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho 

orgánu  uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám 

musí byť predložený originál  Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako 

30 dní. 

 

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako 

Beneficienta. 

 

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, 

revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758. 

 

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej 

republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov 

Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť 

v súvislosti s touto Zárukou. 

 

Banková záruka č.: ..................... 

BANKA  XY ... 

Podpisy štatutárnych zástupcov Banky 

Komentár od [SM1]: Termín musí byť minimálne o 6 mesiacov 
neskôr, ako končí záručná doba na dielo podľa Zmluvy.  



Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch                                    Príloha č. 7 

 
 

 

 

Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že uchádzač nebude pri realizácii predmetu zákazky  
využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok 

 
Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel 
písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky. 
 
Uchádzač čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:  
 

☐  nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok  

 

☒  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia (obstarávateľ obmedzuje sumárny podiel subdodávok na úroveň maximálne 70 % z celkovej ceny za dielo): 

 
 

P. č. 
Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 
alebo názov 

Adresa pobytu 
alebo sídlo 

Identifikačné číslo 
alebo dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 
identifikačné číslo) 

Predmet 
subdodávky 

Podiel 
plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 
(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

1. T-Ga Mont s. r. o. 
Pustá dolina 15 
080 01 Prešov  

56 598 491 stavebné práce 4 % 

Tomáš Galajda, 
Hviezdoslavova 403/18 
082 22 Šarišské Michaľany  
dátum narodenia: 17.01.1983 

2. CL-stav, s.r.o. 

 
Svrčinovec 38 
023 12 Svrčinovec 
 

47 366 133 stavebné práce 12 % 

Lukáš Časnocha 
Svrčinovec 39 
023 12 Svrčinovec 
Dátum narodenia: 17.6.1989 

 
* Uchádzač označí jednu z možností. 

 
 
V Bratislave, dňa ............... 

 
 
 
        ...................................................                ...................................................                        

                                                                                                                    Florian Kalsberger, MSc MBA            Ján Melúch      

                   konateľ              konateľ   


