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Z M L U V A   O   D I E L O   
č.:  ZOD/1832/2025/BVS (ďalej len „Zmluva“) 

na realizáciu stavby: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350,  
oprava spevnených plôch“ 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 

Čl. I  Z m l u v n é   s t r a n y 
 

1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Sídlo    : Prešovská 48,  826 46  Bratislava 29 

Zapísaná   : v Obchodnom registri Mestského súdu  
  Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 

 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu (IBAN) :  
            SWIFT                                   :  
 IČO : 35 850 370 
 DIČ : 2020263432 
 IČ DPH : SK2020263432 
 Zastúpená : Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva 
    Ing. Pavol Pčola, člen predstavenstva 
 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
1.2 Zhotoviteľ   : Pittel + Brausewetter s.r.o. 
 Sídlo    : Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
 Zapísaná    : v Obchodnom registri Mestského súdu     
       Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 36678/B 

Bankové spojenie  :  
 Číslo účtu (IBAN)  :  

SWIFT    :  
 IČO    : 35 943 653 
 DIČ    : 2022022948 
 IČ DPH   : SK2022022948 
 Zastúpená   : Florian Kalsberger , MSc, MBA, konateľ 
       Ján Melúch, konateľ 
  

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. II   V ý c h o d i s k o v é   p o d k l a d y   a  ú d a j e 
 

2.1 Východiskové podklady 
 

2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 
- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky Zhotoviteľom  
- ponuka Zhotoviteľa zo dňa 12.11.2025  

 
 

Čl. III   P r e d m e t   p l n e n i a  
 

3.1 Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia 
potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii 
stavby: 
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  „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch“ 
  
 v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania 

technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto Zmluvou a jej 
prílohami  v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie. 
 
Predmetom plnenia je oprava spevnených plôch – vozovky, zahŕňajúca okrem 
bezprostrednej opravy dočasného betónového krytu po sanácii vodovodu, aj obnovu 
krytu vozovky, ktorá bude  z časti aj výškovým vyrovnaním existujúcich nerovností 
a prepadlín, a následne aj realizáciu nového trvalého dopravného značenia. 
 
Stavba je v rozsahu dopravného priestoru Žižkovej ulice od bytového domu Žižkova 24 
po napojenie Žižkovej ulice na Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu na 
pozemkoch C-KN k.ú. Staré Mesto č. 21462/4, 21462/5, 21462/6, 21462/20, 21478, 
1022/6, 1022/7,1696/1, 1696/3, 1696/4, 1702, 1703, 1705/6, 1707/4, 1935/8. 

 
 Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie: 

 oznámenia stavebnému úradu o začatí uskutočňovania povolených stavebných 
prác a identifikačných údajov o osobe zhotoviteľa stavby, 

 inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk, resp. 
povolení dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním 
Objednávateľa, prípadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,  

 dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie 
ďalších činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia, 

 pri nutnom výrube zelene doloženie stanoviska príslušného okresného úradu, 
odboru starostlivosti o životné prostredie, resp. správcu, prípadne zabezpečenie 
rozhodnutia o povolení na likvidáciu zelene a návrhu spätnej rekultivácie a 
vypracovanie dendrologického a ornitologického posudku, 

 zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií, 
 trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí, chodníkov 

a pod./ 
 ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, 
 dočasného a  trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, 

realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,  
 koordinácie organizácie výstavby, 
 vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby, 
 označenie stavby podľa overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie  a v súlade 

so zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 
súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu Objednávateľa, 

 zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska, 
 zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov, 
 vedenie stavebného denníka so  zápismi o priebehu stavebných prác, 
 vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí 

stavby zakrytých v priebehu realizácie diela, 
 vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela, 
 realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov 

mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša Zhotoviteľ, potrebných 
prieskumných prác stávajúceho stavu častí  stavby, potrebných k overeniu pre 
realizáciu stavby, 

 vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie 
stavebných prác, 

 organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberateľom, zabezpečenie 
náhradného zásobovania dotknutých odberateľov), 

 koordinácie prác so zástupcami Objednávateľa, projektantom stavby a Zhotoviteľmi 
súbežných investícií, 
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 geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom, 
 geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných 

bremien so zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – 
parcely, na ktorých sa dielo zrealizuje v prípade požadovania Objednávateľom, 

 vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku, príp. plánu skúšok diela 
a jeho súčastí, 

 vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu 
realizácie diela k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia, 

 podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie, 
 vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami, 
 uvedenie diela do skúšobnej prevádzky  a uvedenie diela do riadnej prevádzky so 

zaškolením  obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s Objednávateľom, 
 vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, 

atestov a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a 
jeho súčastí, 

 projektu skutočného vyhotovenia diela, 
 kompletizácie dokumentácie k preberaciemu konaniu, 
 geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných, príp. 

odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí 
dotknutých výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,  

 vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov, 
 revízií vyhradených technických zariadení, 
 vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, 

na predpísaných tlačivách Objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného 
majetku vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie 
produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 451/2008 a priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako 
súčasť odovzdania stavby, 

 dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich 
povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do 
pôvodného stavu, 

 odstránenia nečistôt  z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu 
staveniska/, 

 znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných 
zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom 
stavby, 

 znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu, resp. do stavu 
požadovaného projektom stavby, 

 na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, 
vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, 
vrátane zabezpečenia (dojednania a vypracovania zmlúv) majetkoprávneho 
vysporiadania s prípadnými dotknutými vlastníkmi, ak to bude požadované 
Objednávateľom, 

 opatrení v súlade s  ochranou životného prostredia, 
 archeologický výskum  v prípade potreby, ak to bude požadované Objednávateľom,           
 osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné 

k riadnemu zrealizovaniu diela. 
 
3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s: 

 projektom stavby na ohlásenie a s podmienkami špecifikovanými projektovou 
dokumentáciou, ktorú vypracovala v 9/2025 Ing. Daniela Neumannová, N-pro s.r.o., 
Nová 5, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 909 587,  

 overovacou doložkou projektu stavby na ohlásenie, 
 vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými 

príslušnými orgánmi, organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti 
s realizáciou diela, 
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 podmienkami stanovenými Objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch 
pre   vypracovanie ponuky Zhotoviteľom, 

 podmienkami protokolárne odsúhlasenými Objednávateľom v priebehu realizácie  
predmetu plnenia. 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska projekt stavby 
na ohlásenie v tlačenej forme  s overovacou doložkou stavebného úradu. O vyššie 
uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov 
zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických 
noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona. 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

V prípade, že práce budú vykonávané iným Zhotoviteľom bez súhlasu Objednávateľa, 
ide o závažné porušenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred 
odsúhlasené, Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy. 

 
3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

v platnom znení zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou 
jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre 
koordináciu nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.  
 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné  
podklady odovzdané mu Objednávateľom alebo tvoriace prílohy Zmluvy a zároveň sa 
zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 
akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa pre účely 
zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by 
mohla mať  za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na 
cenu za dielo, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) 
dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom Objednávateľovi. V 
opačnom prípade nároky Zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo 
nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných Objednávateľom zanikajú.  

 
3.6 V prípade, ak nie sú v Zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa 

zhotovenia diela, Zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti Objednávateľovi písomne 
oznámiť najneskôr pred podpisom Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ tieto skutočnosti 
písomne neoznámil Objednávateľovi, Objednávateľ nie je povinný akceptovať po 
uzavretí Zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným 
skutočnostiam a platí, že tieto boli Zhotoviteľovi známe pred uzavretím Zmluvy. 

 
3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu 

a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí 
až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné 
stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa 
rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

 
3.8 Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich 
oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie  prác zo strany Zhotoviteľa, pričom 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. 

vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby 
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným 
právnym predpisom. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné 
zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre Zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, 
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zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska 
a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne 
prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, 
ochrany diela pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností Zhotoviteľa 
spojených so zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných 
opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. 

 
 

Čl. IV   Č a s   p l n e n i a 
 

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela: 
 

a) Začatie  : dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
b) Ukončenie : do šestnástich (16) týždňov od prevzatia staveniska 

 
Ukončenie diela, resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska, príp. 
jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby 
do riadnej prevádzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku 
Objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby 
v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje Zhotoviteľ do celkovej lehoty 
výstavby. 

 
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním 

projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, 
atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, 
úradných skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným  odovzdaním  
a  prevzatím  realizovaného  diela  Objednávateľom po vykonaní komplexného 
odskúšania stavby   s odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím 
a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. 
 

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby 
akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 
zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela 
omeškalo z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa, musia byť 
jednotlivé termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na 
zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný termínový (časový) harmonogram 
zhotovovania diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené 
a zásadne vymedzené jednotlivé termíny a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých 
častí diela. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že platobný kalendár, ktorý tvorí 
prílohu č. 3 tejto Zmluvy, má len informatívny charakter.  
 

4.4 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie Objednávateľovi 
pred dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. V prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a 
to za každé jednotlivé nedodržanie termínu a/alebo míľnika zhotovovania diela. 

 
4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej Objednávateľom  a 

proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov 
zhotovovania diela, Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať Zhotoviteľovi 
(napr. formou čiastočného odstúpenia od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa 
doručenia oznámenia Zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto 
časti diela tretej osobe, pričom Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich 
prác s takto určeným novým Zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti 
diela budú Objednávateľom započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má 
Zhotoviteľ obdržať podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je 
oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dielo Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené 
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náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti diela Zhotoviteľovi a jej zadaním 
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, 
vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.). 

 
4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo 

míľnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, 
(napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun 
materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. 
Cena za dielo sa v takýchto prípadoch nemení. 

 
4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho 
uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť 
dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade 
prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov ako na strane Zhotoviteľa sa 
všetky termíny a/alebo míľniky  zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posúvajú 
o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu 
Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní 
práce na zhotovení diela obnoviť. 

 
 

Čl. V   C e n a   z a   d i e l o 
 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na 

základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:       

            Cena za dielo bez DPH: 270 715,94 EUR 
 

            (slovom: dvestosedemdesiattisícsedemstopätnásť eur deväťdesiatštyri centov). 
          
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu Zmluvy, je 

cenou platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za 
dielo bude uplatnený režim DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak 
kedykoľvek po uzatvorení Zmluvy nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie 
registrácie pre DPH v zmysle príslušnej právnej úpravy a/alebo Zhotoviteľ bude 
zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je 
Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bez zbytočného odkladu 
informovať. V prípade, že Zhotoviteľ predložil ponuku ako neplatca DPH, nie je 
oprávnený (ak sa neskôr stane platcom DPH) k ponúknutej cene diela účtovať navyše 
DPH a cena diela je v takom prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.  
V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku Zmluvy vzniká 
Objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 
oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH. 
DPH bude účtovaná v sadzbe dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú výšku DPH, bude Zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi DPH v sadzbe a vo výške podľa právnych predpisov platných v deň 
vzniku daňovej povinnosti. Na takúto úpravu ceny diela nie je potrebné uzatvárať 
dodatok k Zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu. 
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky 
Zhotoviteľa – prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho 
odovzdania Objednávateľovi.  

            Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady 
Zhotoviteľa na vykonanie diela.  
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5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu 
výkazu výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách Zhotoviteľa. 

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu 

nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele 
vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a 
podpísaného zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový 
list“).  

 Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného 
zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení 
potreby naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží 
Objednávateľovi vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác – cenovou 
ponuku. V prípade ak je iniciátorom naviac prác Objednávateľ, je bez ohľadu na 
povinnosť Zhotoviteľa uvedenú v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený 
Zmenový list Zhotoviteľovi a následne je Zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho 
najneskôr do troch (3) dní doplniť o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ 
bude postupovať v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú 
starostlivosť nedošlo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.  

            Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami 
uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia 
kopírovať jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).  

 Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné 
s rozpočtom, Zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho 
sadzobníka CENKROS. 
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne 
odsúhlasiť v stavebnom denníku autorský dozor.  
 

5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo 
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval 
pred uzatvorením Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený 
zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / 
skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie 
ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, 
nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku 
omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane cenu 
za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.  

 
5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu 

hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych 
prekážok, sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien 
hydrogeologických podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k 
vybúraniu. 

 
5.7 Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením 

podmienok tejto Zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje a  
mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, 
dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, 
poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo 
vyplývajúcich  z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.  
Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, 
zisk a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých 
jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.               

            Súčasťou  ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného 
priestranstva  podľa  Všeobecne  záväzného nariadenia,  náklady za uloženie odpadu 
na skládku, dopravné značenie, zariadenie  staveniska, ochranu staveniska,   oplotenie   
staveniska, vypratanie   staveniska, riadenie  a  administratívu, subdodávateľskú   
inžiniersku   činnosť,  geodetické   práce, dokumentáciu    Zhotoviteľa, režijné náklady 
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Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie 
náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady  za 
telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené 
náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, 
odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako 
podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné  zábery plôch, 
osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na  
priľahlých komunikáciách atď.), úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a 
pokút v prípade porušenia  Zmluvy, prípadne iných zákonných povinností.  

            V situácii že Zhotoviteľ potrebnú  položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo 
neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách   
iných položiek.   

 
5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a 

charakterom  predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo 
dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy  a že pri ponúkaní ceny za dielo Objednávateľovi: 
 

a) sa podrobne oboznámil so Zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril   
miestne podmienky v mieste budúceho staveniska, 

b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky 
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a Zmluve, 

c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na  
vykonanie diela  aj  v prípade, že neboli  stanovené  v  projektovej  dokumentácii a  
Zmluve  ale charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje, 

d) zohľadnil v  dohodnutých  zmluvných  podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky 
voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy. 

 
 

Čl. VI    P l a t o b n é   p o d m i e n k y 
 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podľa skutočne 

vykonaných prác ucelenej  stavebnej časti v zmysle  rozpočtu a na základe súpisu 
vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom Objednávateľa.  
Pre účely fakturácie sa pod skutočne vykonanými prácami podľa predchádzajúcej vety 
rozumejú iba skutočne zrealizované práce a dodávky Zhotoviteľa týkajúce sa diela v 
zmysle súpisu prác a nie napr. len objednanie stavebného materiálu a/alebo 
pracovných síl bez jeho/ich použitia na dielo. 
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť Objednávateľovi v dvoch (2) 
vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými 
Objednávateľom požadovanými prílohami na  posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Úplnosť podkladov  je  nevyhnutným  predpokladom  na  skontrolovanie vykonaných 
prác Objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek 
nejasnosti,  nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. 
požiadať o  podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác. 
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  technickým dozorom Objednávateľa 
nemôže  Zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade. 
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác Objednávateľom je 
Zhotoviteľ povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju 
Objednávateľovi (za podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. Zmluvy) na 
e-mailovú adresu: e-infaktury@bvsas.sk. 
Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke 
v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku Zmluvy, sa považuje deň 
doručenia faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode Zmluvy. Faktúry 
doručené počas sviatkov a dní pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., 
budú vždy považované za doručené najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany Zhotoviteľa a 
ani nie je povinný o tejto skutočnosti Zhotoviteľa upovedomiť. 

mailto:e-infaktury@bvsas.sk
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Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude Zhotoviteľ predkladať 
Objednávateľovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej 
stavby. 

 
6.2 Zo všetkých Zhotoviteľom vystavených faktúr je Objednávateľ oprávnený zadržať ako 

zádržné čiastku vo výške 15 % z fakturovanej ceny (ďalej len „Zádržné“).  
 
6.3 Zadržané Zádržné alebo jeho časť je Objednávateľ oprávnený použiť na uspokojenie 

akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi vzniknutých v súvislosti s touto 
Zmluvou, najmä je Objednávateľ oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa na 
uvoľnenie Zádržného alebo jeho časti voči svojej pohľadávke voči Zhotoviteľovi na 
zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody a/alebo náhrady nákladov, ktoré bol 
v zmysle Zmluvy povinný znášať Zhotoviteľ, ale Zhotoviteľ si túto povinnosť nesplnil, a 
to bez ohľadu na to, či sú takéto pohľadávky, resp. niektorá z takýchto pohľadávok, 
splatná alebo nesplatná. 
 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Zádržné Zhotoviteľovi nasledovne: 
 

6.4.1. Prvú časť Zádržného vo výške 10 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela 
zníženú o prípadné nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo 
dňa, keď budú splnené všetky nasledovné podmienky (nie však skôr, ako v 
termíne splatnosti poslednej faktúry za dielo doručenej Objednávateľovi): i) 
doručenie písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie prvej 
časti Zádržného s vyčíslením jeho presného finančného vyjadrenia, ii) písomné 
protokolárne odovzdanie diela Objednávateľovi (na základe zmluvnými 
stranami podpísaného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela) a 
odstránenie všetkých vád a nedorobkov z preberacieho konania (na základe 
zmluvnými stranami podpísaného protokolu o odstránení vád a nedorobkov 
diela) a iii) doručenie odsúhlaseného Konečného súpisu podľa bodu 6.6 
Zmluvy. Lehota uvoľnenia Zádržného sa priamoúmerne predĺži v prípade, ak 
vyčíslenie Zádržného na základe kontroly Objednávateľa nie je v súlade so 
skutočnosťou a/alebo Zhotoviteľ nepredložil niektoré z požadovaných 
dokladov. 

6.4.2. Druhú časť Zádržného vo výške 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela 
zníženú o prípadné nároky Objednávateľa, uvoľní do 60 (šesťdesiatich) dní odo 
dňa, keď budú splnené všetky nasledovné podmienky: i) doručenie písomnej 
žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie druhej časti Zádržného 
s vyčíslením jeho presného finančného vyjadrenia, ii) odstránenie všetkých vád 
a nedorobkov diela (na základe zmluvnými stranami podpísaného protokolu 
o odstránení vád a nedorobkov diela), iii) uplynutie záručnej doby na dielo, 
pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ak na jednotlivé časti diela 
plynú rôzne záručné doby, Objednávateľ uvoľní druhú časť Zádržného až po 
uplynutí poslednej z nich. 

 
6.5 Druhá časť Zádržného podľa bodu 6.4.2 Zmluvy môže byť nahradená neodvolateľnou 

bankovou zárukou v prospech Objednávateľa, v ktorej banka vyhlási, že bez námietok 
a na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa až do výšky sumy Zádržného nahradeného 
touto bankovou zárukou, t.j. do výšky 5 % z celkovej vyfakturovanej ceny diela. 
Podmienky bankovej záruky a subjekt banky, ktorá poskytuje bankovú záruku, 
podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom. Platnosť bankovej záruky 
presiahne minimálne o šesť mesiacov záručnú dobu na stavebnú časť diela. 
Objednávateľ uvoľní druhú časť Zádržného do 60 (šesťdesiatich) dní po predložení 
bankovej záruky spĺňajúcej podmienky uvedené v tomto bode 6.5 Zmluvy Zhotoviteľom 
Objednávateľovi. Vyššie uvedená lehota na uvoľnenie finančných prostriedkov 
nezačne plynúť skôr ako dôjde k riadnemu protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu 
diela. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé 
písomné požiadanie, podľa ktorej slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky 
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na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe 
písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ 
porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, 
že Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez ohľadu na vyššie 
uvedené, Objednávateľ je vždy oprávnený požadovať úpravu znenia bankovej záruky 
oproti jej zneniu uvedenému v prílohe č. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie druhej časti 
Zádržného bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu druhej časti Zádržného, 
až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju po splnení podmienok 
podľa bodu 6.4.2 Zmluvy do 60 (šesťdesiatich) dní vyplatiť Zhotoviteľovi. V prípade 
odmietnutia nahradenia záručnej zábezpeky bankovou zárukou o tom Objednávateľ 
písomne informuje Zhotoviteľa. 
  

6.6 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis všetkých vykonaných prác 
a dodaných materiálov/zariadení v súvislosti so zhotovovaním Diela a položkovitú 
kalkuláciu ceny za dielo vrátane jednotlivých položiek naviac prác (ďalej len „Konečný 
súpis“) najneskôr v deň začatia preberacieho konania.      

 
6.7 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) vrátane 
rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v 
zmysle ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí 
obsahovať doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 
súpis fakturovaných prác s vyčíslením ich hodnoty potvrdený technickým dozorom 
Objednávateľa. Vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým ju 
Objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené Zádržné 
Objednávateľom v zmysle bodu 6.2 Zmluvy.  
 

6.8 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v 
elektronickej forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH). 
 

6.9 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom 
základnej identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; 
popri tomto označení môžu byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace 
k bližšej identifikácii (čísla alebo písmená). 
 

6.10 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, 
BMP a nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná. 
 

6.11 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky 
dokumenty, ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.7 Zmluvy) musia byť zaslané v 
tom istom e-maile ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická 
faktúra (prípadne spolu s ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB. 
 

6.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a 
čitateľnosť faktúry vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami Zákona 
o DPH. Podpis faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje. 

 
6.13 V prípade, že faktúra: 

 

-  bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo 
-  nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto Zmluvy, 

a/alebo 
-  nebude zabezpečená vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť 

a/alebo  
-  nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve,  
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Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. Faktúra 
bude vrátená na emailovú adresu, z ktorej bola doručená. V takom prípade sa zastaví 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi spôsobom uvedeným v bode 6.14 tohto článku 
Zmluvy. 
  

6.14 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu 
uvedenú v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za 
splnenú v deň, kedy bude uhrádzaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

 
6.15 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 

bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 
Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich 
práv alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a 
taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 
6.16 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, 

ak Zhotoviteľ  nesplní  ktorúkoľvek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do 
riadneho splnenia povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v 
omeškaní. 

 
6.17 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený, okrem  prípadu, ak  to výslovne stanovuje samotná 

Zmluva, požadovať od  Objednávateľa  akékoľvek  zálohové  platby  alebo  preddavky  
na  cenu za dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované 
Objednávateľom. 

 
6.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči 

Objednávateľovi, ktoré  mu  vznikli  podľa  alebo  v  súvislosti s  uzatvorenou Zmluvou 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto 
ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky. 

 
6.19 Zhotoviteľ  nemá právo  započítať svoje  pohľadávky  alebo  nároky  voči 

Objednávateľovi proti pohľadávkam  alebo  nárokom  Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým  na  základe  Zmluvy. Zhotoviteľ rovnako  
nemá  právo  zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich  časť) podľa Zmluvy z dôvodu 
akýchkoľvek  nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 
6.20 Prípadné  predčasné  vyplatenie  Zádržného  Objednávateľom  nemá  akýkoľvek  vplyv 

na záručné povinnosti a zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak   by  
nároky  Objednávateľa  voči  Zhotoviteľovi  prevýšili  sumu  Zádržného, použitie 
Zádržného Objednávateľom bude považované iba  za čiastočné uspokojenie jeho 
nárokov. Zhotoviteľ  je  však  naďalej povinný uhradiť Objednávateľovi sumu, ktorá 
nebola uspokojená zo   Zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných  dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ  je  
taktiež  oprávnený  o  použitú  časť Zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu 
požadovanú Zhotoviteľom. Takto  doplnená suma Zádržného môže byť opätovne 
Objednávateľom použitá podľa podmienok Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
kedykoľvek použiť Zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči 
Zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou. 

 
6.21 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne 

objednané práce na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy zabezpečené dostatočné 
finančné prostriedky. 
 

6.22 V prípade, že bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, nebude ku 
dňu vystavenia faktúry zverejnený v zozname bankových účtov Zhotoviteľa 
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používaných na podnikanie na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „Zoznam“ a „FR“), je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú 
sumu na bankový účet (v prípade viacerých účtov na ktorýkoľvek účet), ktorý je 
zverejnený v predmetnom Zozname. V prípade, že ku dňu vystavenia faktúry nebude 
v Zozname na webovom sídle FR zverejnený žiadny bankový účet Zhotoviteľa 
používaný na podnikanie, je Objednávateľ oprávnený uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú 
sumu bez DPH a príslušnú DPH uhradiť na číslo účtu správcu dane, vedené pre 
Zhotoviteľa. V uvedených prípadoch sa takto vykonanou úhradou považuje záväzok 
Objednávateľa uhradiť cenu za dielo za splnený a Zhotoviteľ nemá nárok žiadať od 
Objednávateľa ďalšie finančné plnenia. 

 
 

Čl. VII    P o d m i e n k y   v y k o n a n i a   d i e l a 
 
7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Objednávateľa pre účely tejto 

Zmluvy: Ing. Lukáša Bruteniča, technický dozor investora, odbor investícií 
Objednávateľa. 

 

 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Ing. Vladimír Badura 
 
7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady: 
 

 Doklad o uzatvorení Zmluvy na koordináciu dokumentácie v  zmysle čl. III bodu 3.4 
Zmluvy, 

 Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 
 Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti 

práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením Objednávateľa ako stavebníka v 
oznámení, 

 Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby 
pred začatím prác v elektronickej forme na USB nosiči, 

 Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Doklady o školení pracovníkov Zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi 
vykonaného v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a 

 Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce 
vo výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky 
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých činností v znení neskorších predpisov (Zhotoviteľ predloží tieto doklady 
iba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia 
prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou). 

 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do troch (3) pracovných dní 
po predložení všetkých vyššie v tomto bode uvedených dokladov Zhotoviteľom 
Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že neodovzdanie staveniska 
Zhotoviteľovi z dôvodu omeškania Zhotoviteľa s predložením čo i len jedného z vyššie 
v tomto bode uvedených dokladov, nezakladá nárok Zhotoviteľa na predĺženie lehôt na 
vykonanie diela.  

 

Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové 
práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného 
dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného 
priestranstva. 
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Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Zhotoviteľa rozumejú všetky 
osoby vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom 
súhrnne označujú zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby 
v obdobnom pomere k Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek 
tretie osoby konajúce v mene Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa. 
Pre účely tejto Zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci Objednávateľa rozumejú 
všetky osoby vystupujúce pri plnení Zmluvy na strane Objednávateľa, pričom sa týmto 
pojmom súhrnne označujú zamestnanci Objednávateľa alebo osoby v obdobnom 
pomere k Objednávateľovi alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene 
Objednávateľa. 

 
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu 

prác pre Zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a plniť všetky povinnosti 
vyplývajúce z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), 
ochrane pred požiarmi (OPP) a ochrane životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie 
prostriedkov na zaistenie dodržiavania podmienok a povinností podľa predchádzajúcej 
vety je v plnom rozsahu na Zhotoviteľovi, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.  
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa  prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení 
stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie 
atď. 
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V 
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. 
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor Objednávateľa, stavbyvedúci, 
koordinátor dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný 
technik, štátny stavebný dohľad, autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, 
v ktorého pôsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonáva. 
Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré  vykonáva  technický dozor Objednávateľa a bez meškania robiť 
opatrenia  na odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že 
stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný  pripojiť k záznamu do 
troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, 
aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu. 

 
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. 

majetkové sankcie súvisiace s plnením predmetu Zmluvy uložené príslušným orgánom 
verejnej správy z dôvodu zavinenia na strane Zhotoviteľa znáša v plnom rozsahu 
Zhotoviteľ.  

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb 

a zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od 
verejných plôch,  pokiaľ to bude technicky možné. V prípade zastaveného územia má 
Zhotoviteľ povinnosť informovať príslušný miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný 
miestny úrad informoval obyvateľov o prebiehajúcich stavebných prácach a využil 
všetky dostupné prostriedky ako napríklad vyhlásenie v miestnom rozhlase, 
zverejnenie informácie o stavenisku na webovom sídle miestneho úradu, zverejnenie 
informácie o stavbe na tabuli miestneho úradu  z dôvodu ochrany obyvateľstva. 

 
7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru Objednávateľa 

mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku. 
 
7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky 

diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie 
zakrývaných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Výzva musí byť 
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oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozoru Objednávateľa a následne 
predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia zakrývaných prác 
alebo vykonaním príslušnej skúšky cez stavebný denník na podpis technickému 
dozoru Objednávateľa. 
Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok 
prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. 
Ak sa technický dozor Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho 
ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku 
a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu 
kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví 
zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať 
všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je 
povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a 
odstránením vád.  Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím 
Objednávateľ. 
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť 
fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť 
technickému dozoru Objednávateľa v elektronickej forme na USB nosiči pri predložení  
súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. 

 
7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi termín 

dokončenia stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu 
dokončenia stavby určí termín preberacieho konania, nie však skôr ako budú 
vyfakturované všetky skutočne vykonané práce a dodané materiály/zariadenia 
v súvislosti so zhotoveným dielom. 

  
7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor Objednávateľa. 

Zápisnica obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a 
prípadne záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj 
prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. 
V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis  o 
odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. 
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas 
preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie 
konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom 
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o 
opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania. 

 
7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, 

prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s 
prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov 
podľa činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie 
hmotného investičného majetku. 

 
7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a 

to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok 
uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ.  
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam 
diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich 
zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu 
vlastníckeho práva. Avšak Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu 
zabudovaného materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie 
súčastí diela plne znáša Zhotoviteľ. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, 
ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú 
predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 
nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ 
bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí diela.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, 
komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva 
akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za 
každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, 
komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a 
okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti 
diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.  
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu 
zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, 
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na 
účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, 
podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude 
Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení 
diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky 
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť 
Objednávateľovi. 
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného 
vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy (napr. autorské právo 
k projektovej dokumentácii zhotovovanej Zhotoviteľom podľa Zmluvy) bude riadne a v 
plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv 
duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene.  
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie 
diela, resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). 
Rozsah tejto Licencie je neobmedzený, t.j. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo 
akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu Zhotoviteľ poskytuje bez 
akéhokoľvek časového ohraničenia. Licenciu poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi 
odplatne, pričom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela 
podľa Zmluvy. Licencia sa udeľuje ako výhradná, t.j. Zhotoviteľ nesmie udeliť tretej 
osobe Licenciu na použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela 
iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia diela podľa Zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie 
(sublicenciu) aj bez súhlasu Zhotoviteľa. 

 
7.13 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela: 
 

 doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, 
 Konečný súpis podľa bodu 6.6 Zmluvy odsúhlasený a podpísaný technickým 

dozorom Objednávateľa, 
 4x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou 

osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej dokumentácie) 
v papierovej forme, 

 2x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne spôsobilou 
osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na USB nosiči, 

 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú 
zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú 
na odbore GIS Objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy 
mesta, 

 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o 
zhotovenom diele v digitálnej forme na USB nosiči. 
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Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a  
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať. 
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a 
výškovom systéme Balt-p.v. 
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov 
vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a 
opravených počas výstavby.  
Výsledky merania je Zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí 
MICROSTATION  a odovzdanie vykonať vo formáte DGN. 
Pred odovzdaním elaborátu Objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS 
- Objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že Zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou 
dokumentáciou bez jeho súhlasu.  
Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o 
vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného 
záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o 
digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou 
verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a 
prevzatí.  
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné. 

 
7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby 

geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v. 
 
7.15 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho 

subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom 
predloží Objednávateľovi písomný doklad. 

 
7.16 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska 

a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 
 
7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným 

aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, 
stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly 
vykonaných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov 
vydaných v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia. 
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je 
povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor 
Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov. 

 
7.18 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného 

stavu Zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu. 
 
7.19 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže Zhotoviteľ len so súhlasom 

Objednávateľa. 
 
7.20 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa overovacej doložky projektu stavby na 

ohlásenie. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby podľa pokynov 
Objednávateľa. 

 
7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za bežnej prevádzky v časti 

stavebného objektu tak, aby: 
 

 nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu 
prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného  obmedzenia dopravnej 
obslužnosti na komunikáciách, 

 nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb. 
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Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité 
schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie 
podľa článku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie 
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky. 
Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre 
jej vypracovanie, schválená technickým dozorom Objednávateľa, autorským dozorom 
a povereným zástupcom Objednávateľa vo veciach technických, pričom Zhotoviteľ 
uvedeným účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom 
časovom predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x 
v digitálnej forme. 
Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je Zhotoviteľ povinný 
prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom Objednávateľa. 
Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie 
náhradného zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej 
stavby je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a 
zápisnične odsúhlasenými podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov. 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli 
ohroziť existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, 
vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné 
káble a iné známe existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením 
a preveriť ich zemnými sondami. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné 
potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou ohlásenia stavby, ale sú potrebné k 
realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení 
existujúcich inžinierskych sietí alebo iných prekážok. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení 
vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní 
diela. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované 
oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s 
odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a 
iných známych prekážok. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho 
subdodávateľmi, spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných 
povinností. Takéto škody je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote 
určenej na ich odstránenie. 
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou 
týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť 
menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných 
relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s 
odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, 
ktoré buduje Zhotoviteľ, znáša Zhotoviteľ. 

 
7.22 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo 

poznámka ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej 
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných 
termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy. 

 
7.23 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 

určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela 
alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo 
a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného  dokončenia diela a 
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom. 
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Čl. VIII Subdodávatel ia a  Register partnerov verejného sektora  

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať časť predmetu plnenia na vykonanie svojmu 
subdodávateľovi, uvedenému v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu 
č. 7 tejto Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). V prípade, ak 
Zhotoviteľ nebude využívať na plnenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby vo forme 
subdodávok, je prílohou č. 7 tejto Zmluvy vyhlásenie Objednávateľa, ktorým túto 
skutočnosť deklaruje.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi ku všetkým subdodávateľom, ktorí 
budú v súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať akýmkoľvek spôsobom 
s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o odpadoch“) všetky potrebné povolenia 
(súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní s 
odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených 
podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác takých subdodávateľov. 

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 
alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo 
o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa. 

8.4 Objednávateľ obmedzuje sumárny podiel subdodávok na úroveň maximálne 50 % 
z celkovej ceny za dielo podľa článku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy. 

8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok, stanovených 
Objednávateľom vo výzve na predloženie ponuky inou osobou, je povinný pri plnení 
tejto Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na 
preukázanie splnenia danej podmienky. Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa 
preukázať, najneskôr do desiatich (10) dní, že vykonáva práce prostredníctvom osoby, 
ktorej kapacitami preukázal splnenie niektorej z podmienok, stanovených 
Objednávateľom vo výzve na predloženie ponuky, v procese zadávania zákazky.  

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného 
v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu, je Zhotoviteľ 
povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 
subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí 
v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote 
podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to nesúhlas 
Objednávateľa so subdodávateľom. Pravidlá podľa tohto bodu Zmluvy upravujúce 
zmenu subdodávateľa sa primerane použijú aj v prípade požiadavky na doplnenie 
nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolu s predložením žiadosti 
o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi ku všetkým 
subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre Zhotoviteľa nakladať 
akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné 
povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri 
nakladaní s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia 
uvedených podkladov Objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác takých 
subdodávateľov. 

8.7 Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 
nevykonáva príslušnú časť predmetu Zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite 
požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 8.6 
tohto článku Zmluvy žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo 
dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že 
príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
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subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na 
základe Zmluvy riadne a včas. 

8.8 Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch v prípade zmeny, resp. 
doplnenia subdodávateľa postupom podľa bodu 8.6 tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do 
piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov) alebo odo dňa 
skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 
priamych subdodávateľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu 
údajov podľa prílohy č. 7 tejto Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom 
alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, a to predložením originálu príslušnej 
zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich (10) dní, od kedy sa o zmene dozvedel. 
Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslia najmä údaje uvedené v prílohe č. 7 
tejto Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania 
subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo 
likvidácie subdodávateľa. 

8.10 V prípade, ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore 
s podmienkami, stanovenými v tomto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť 
si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však 500,00 
EUR (slovom: päťsto eur). 

 
8.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne 

vykonanú prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ 
písomne upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich 
priamo zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých 
subdodávateľov by mohlo podľa názoru Objednávateľa ohroziť postup stavebných prác 
a dodržanie termínu dokončenia a odovzdania celého diela, je Objednávateľ, po 
predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej 
Objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr 
(daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, 
kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili 
možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené Zhotoviteľom a toto uspokojenie bude 
Objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy 
nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov a 
Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní 
platieb Zhotoviteľovi, má Objednávateľ právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy 
namiesto Zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za 
dielo. 

8.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy napĺňa definičné znaky partnera 
verejného sektora pre účely plnenia tejto Zmluvy a ako taký je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „RPVS“ a „PVS“). 

8.13 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. 
V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto 
eur) za každý i začatý deň omeškania. 
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8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal 
subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je PVS a nie je zapísaný v RPVS. 
Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, najmenej však vo výške 
500,00 EUR (slovom: päťsto eur) za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). 
Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému 
subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1 krát za kalendárny mesiac. 

8.15 Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako PVS alebo jeho subdodávateľa, s plnením 
niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením 
podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa. 

 
 

Čl. IX    Z á r u č n á   d o b a  –  z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok 
tejto Zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia 
záručnej lehoty. 

 
9.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a 

technologickej časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dňa 
prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle 
bodu 7.10 čl. VII. tejto Zmluvy. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 

bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady 
(predovšetkým skryté vady) diela.  

 
9.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa 

prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného 
potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava 
je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť 
odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným 
prevzatím Objednávateľom. 

 
9.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 

osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný 
servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s 
návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto 
servisu alebo revízií. 

 
9.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby 

je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v 
priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne 
dvanástich (12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov 
s tým spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac 
však do tridsať (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) 
hodín a v prípade havárií do dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas 
odstraňovania vád, ktoré spôsobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým 
neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým 
spojených. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 
Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a 
na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak 
nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou 
bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 
10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený 
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požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a 
nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 

 
9.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. 
ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú 
časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ 
zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného 
odstránenia záručných vád a nedostatkov. 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 
osobitného súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk 
poskytnutých Zhotoviteľom na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie 
osoby.  

9.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené 
Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou 
vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, 
ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa nebude uplatňovať § 431 
Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. X    P o i s t e n i e 
 
10.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti 

všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene 
a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti 
spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto 
druhy poistenia: 
 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby 
alebo montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo 
odcudzením, vadnou prácou alebo vadným materiálom s výškou poistného plnenia 
min. do výšky ceny za dielo; 

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb,  a za poškodenie 
majetku tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo 
v súvislosti s ním, s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú 
udalosť,  vrátane poistenia krížovej zodpovednosti.  

10.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas 
celej doby vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania 
dokončeného diela Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj 
plniť všetky podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých 
poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku 
poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 
Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri 
jednotlivých poistkách podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy. 

10.3 Ak je vzhľadom na predmet Zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie,  
Zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje 
vlastné náklady v súlade so Zmluvou. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce 
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 10.1 tohto článku ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť podľa 
predchádzajúcej vety nesplní alebo nebude riadne a včas platiť poistné splátky z tejto 
poistnej zmluvy alebo nebude plniť iné povinnosti z tejto  poistnej zmluvy, má 
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Objednávateľ právo urobiť tieto úkony za Zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené 
náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela. 

10.5 Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela 
Zhotoviteľom Objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša 
Zhotoviteľ a táto nebude krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 10.1 
tejto Zmluvy, nemá to vplyv na povinnosť Zhotoviteľa nahradiť túto škodu 
Objednávateľovi. 

 
 

Čl. XI    Z m l u v n é   p o k u t y 
 
11.1 V prípade čo i len čiastočného omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho 

časti v termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej 
ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každé 
jednotlivé omeškanie.  
 

11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo 
niektorého z nich, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- EUR (slovom sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 
 

11.3 V prípade oneskorenej úhrady faktúry  podľa  čl. VI. bod 6.14 má Zhotoviteľ právo 
uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý 
kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.  V 
prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný 
nárok u Objednávateľa uplatniť písomne.  
 

11.4 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. IX. bodu 
9.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za 
podmienok dohodnutých v čl. IX bode 9.6., a na úhradu vykonaných prác použiť 
finančné prostriedky zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.2 alebo bankovú záruku. Ak 
Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie čl. IX. bod 9 .6 – termín odstránenia vád, má 
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 
(slovom sto eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby 
odstránenia poslednej z vád. 
 

11.5 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo 
zápisnice z odovzdania  a prevzatia  diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má Objednávateľ 
právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za 
každý kalendárny  deň omeškania, za každú vadu. 
 

11.6 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z 
ostatných povinností Zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované 
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za  dielo  bez  DPH  za  každý kalendárny deň 
omeškania Zhotoviteľa  so  splnením  povinností podľa  tejto  Zmluvy až do ich 
riadneho splnenia, pri  tých  povinnostiach, pri ktorých  je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých 
porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany 
Zhotoviteľa. 

 
11.7 Ak Zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto 

Zmluvy,  a/alebo z právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených 
v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 
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11.8 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  
 

11.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny Zhotoviteľovi alebo 
na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi 
povinný (napr. Zádržné).   
 

11.10 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu ani jej 
skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo  príslušnej strany na náhradu škody, ktorá 
nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti 
splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou. 

 
 

Čl. XII    P r e d č a s n é   u k o n č e n i e   z m l u v y 
 

12.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy s 
okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou odo dňa uvedeného v písomnom oznámení 
o odstúpení, a to najmä v prípade, ak: 
 

a) Zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do 
piatich (5) pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2; 

b) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym 
predpisom; 

c) Zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela 
uvedených v čl. IV a/alebo v časovom pláne výstavby; 

d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených 
v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné; 

e) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela 
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela; 

f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí  splnenie  zmluvne 
prevzatých povinností nepravdepodobným; 

g) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, 
splynie alebo spojí s tretími osobami; 

h) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 
poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom; 

i) Zhotoviteľ opakovane  porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas 
svoje povinnosti podľa Zmluvy; 

j) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného 
účelu ako neefektívne; 

k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti 
nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi; alebo 

l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve 
ukáže ako nepravdivé a nesprávne. 

 
12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  
 

a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej 
časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo 

b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany 
Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia 
porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa 
Zmluvy. 
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12.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. 
Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva 
nedotknuté. 

 
12.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne 
odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom 
zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy 
vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí 
diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi 
Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín 
rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so 
splnením jeho povinnosti.   

  
12.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

Objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší 
priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V 
opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým 
vznikla. 

 
12.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v 

súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa 
tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

 
12.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 

ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 
vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 
 

Čl. XIII    V y š š i a   m o c 
 

13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich 
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za 
vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola 
v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

 
13.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená 

realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej 
strane. 
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe 
okolností a jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby. 

 
13.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od 

vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 
moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, 
cene za dielo a času plnenia. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má 
právo odstúpiť od Zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo 
zmluvných strán. 
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Čl. XIV     D o r u č o v a n i e  

14.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú 
doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou. 

14.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené: 
a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia 

(v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo 
b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v  prípade doručovania 

doporučenou poštou). 

14.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej 
pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný 
deň. 

14.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú 
pokiaľ zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje 
písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej 
strane doručované na nasledovnú adresu: 
Zhotoviteľ:  Pittel + Brausewetter s.r.o. 
adresa:  Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ján Melúch 
tel.:   ............................., ............................ 
e-mail:   .................@............ 
vo veciach technických do rúk: Ing. Vladimír Badura 
tel.:   ............................ 
e-mail:   .........................@............. 

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Viktor Ondrášek
tel.: ..................... 
e-mail: ........................@............. 
vo veciach technických do rúk: Viktor Ondrášek
tel.: ..................... 
e-mail: ........................@............. 

14.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom 
jazyku. 

Čl. XV    Z a c h o v a n i e   d ô v e r n o s t i   i n f o r m á c i í   a   o c h r a n a   
o s o b n ý c h   ú d a j o v  

15.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom 
obvyklým pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté 
inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. 
Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich 
zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto 
informácie boli poskytnuté. 

15.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, 
poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich 
zachytenia: 

mailto:..................@............
mailto:..........................@.............
mailto:.........................@.............
mailto:.........................@.............
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a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, 
hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné 
informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a 
záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, 
hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa 
predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) 
a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,  

b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,  
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 

účinnými na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä 
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, 
utajované skutočnosti),  

d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným 
označením. 

 
15.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo 

akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej 
strany na základe alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výlučne 
na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie 
s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky 
informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom získané zmluvnými stranami na základe Zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, 
zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, 
znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy. 
Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, 
zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu 
Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich 
poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo sprístupnenia odborným 
poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov 
alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou 
stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou. 

 
15.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa 

nevzťahuje na informácie, ktoré: 
 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako 
z dôvodu porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné 
na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi 
predpismi, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej 
moci, pričom v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie 
sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto 
skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo 
vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 
15.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie 

poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou 
zachováva mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa 
zaväzuje zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych 
prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, 
zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dôvernej informácie a je povinná 
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viesť dôverné informácie oddelene od dôverných informácií získaných od akejkoľvek 
tretej osoby. 

 
15.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa Zmluvy 

trvá aj po skončení Zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

 
15.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou 

zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa 
ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej 
zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
15.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať aj 

osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany  získané v súvislosti 
s plnením tejto Zmluvy. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej 
zmluvnej strane vyplýva zmluvným stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, 
mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany sú pri 
spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 
o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 
„GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Na strane Objednávateľa je možné kontaktovať osobu 
zodpovednú za osobné údaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné 
Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov 
fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej 
evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných, 
BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému 
pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie 
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti 
zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú 
uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie 
s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy.   

 
15.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup 

k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak 
právny základ je oprávnený záujem, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov na 
www.bvsas.sk. 

 
15.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu 
osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre 
neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná 
bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a 
postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení 
s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V 
stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia 
na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali 
v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú 
súčasťou Zmluvy. 

 
15.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie 

o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi 
predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom 
na www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám  

mailto:gdpr@bvsas.sk
http://www.bvsas.sk/
http://www.bvsas.sk/
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Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázateľne  
informoval, že ich osobné údaje spracúva Objednávateľ. 

 
15.12 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom Objednávateľa, ktorý je 

zverejnený na internetovej stránke Objednávateľa: https://www.bvsas.sk/files/o-
nas/legislativa/legislativa/eticky_kodex_dodavatela_.pdf. Zhotoviteľ je povinný 
oboznámiť s Etickým kódexom Objednávateľa svojich zamestnancov a ďalšie osoby 
vykonávajúce činnosť pre Objednávateľa vrátane svojich subdodávateľov. 

 
 

Čl. XVI    Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 
16.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov 

k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 
16.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia  Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. 
 

16.3 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, 
ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu 
má trvať aj po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. 
 

16.4 V prípade, že je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, 
zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného 
ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa 
bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím 
obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. 

 
16.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien  všetky práva a 

povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. 
fyzickú osobu. 

 
16.6 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia 

ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. 
 
16.7 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, Zmluva nahrádza všetky 

predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, Zmluvy alebo 
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto 
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 
16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo 
dňa 12.11.2025 

 
príloha č. 2 - Časový plán výstavby – harmonogram výstavby 

 
príloha č. 3 - Platobný kalendár 

 
príloha č. 4 - Vzor Zmenového listu 
   
príloha č. 5 - Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa 
 
príloha č. 6 - Vzor bankovej záruky 

https://www.bvsas.sk/files/o-nas/legislativa/legislativa/eticky_kodex_dodavatela_.pdf
https://www.bvsas.sk/files/o-nas/legislativa/legislativa/eticky_kodex_dodavatela_.pdf
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  Klasifikácia dokumentu: 
         Verejné 

 
príloha č. 7 - Zoznam priamych subdodávateľov 
 
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy 
a v ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 
16.8 Zmluvy. 

 
16.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

 
16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej 

dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak 
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
V Bratislave, dňa 08.01.2026                           V Bratislave, dňa 07.01.2026   

 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.            Pittel + Brausewetter s.r.o.    
 
 
    
.........................................   .........................................   
Ing. Ladislav Kizak Florian Kalsberger MSc, MBA 
predseda predstavenstva konateľ                                                                                                          
 
 
 
.........................................   .........................................   
Ing. Pavol Pčola Ján Melúch  
člen predstavenstva konateľ 
 



Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch                                Príloha č. 7 

Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že uchádzač nebude pri realizácii predmetu zákazky 
využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok 

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel
písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky. 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:  

☐  nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia (obstarávateľ obmedzuje sumárny podiel subdodávok na úroveň maximálne 70 % z celkovej ceny za dielo): 

P. č. 
Meno a priezvisko /

Obchodné meno
alebo názov 

Adresa pobytu 
alebo sídlo 

Identifikačné číslo
alebo dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 
identifikačné číslo) 

Predmet 
subdodávky 

Podiel 
plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 
(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

1. T-Ga Mont s. r. o. Pustá dolina 15 
080 01 Prešov  56 598 491 stavebné práce 4 % ........................................ 

........................................... 
dátum narodenia: .................. 

2. CL-stav, s.r.o. Svrčinovec 38 
023 12 Svrčinovec 47 366 133 stavebné práce 12 % 

 
........................ 
............................. 
Dátum narodenia: ................. 

* Uchádzač označí jednu z možností. 

V Bratislave, dňa 07.01.2026 

...................................................                ...................................................                        
                                                                                                                    Florian Kalsberger, MSc MBA            Ján Melúch      

                   konateľ              konateľ   
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Banka XY ...     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“) 

      Prešovská 48 

      826 46 Bratislava 

      IČO: 35 850 370 

Bratislava, dátum................................ 

 

Banková záruka č.:......................... 

 

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XY, so sídlom ..., zapísaná v Obchodnom registri..... 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“), uzatvorila dňa .....s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ..., zapísanou 
v Obchodnom registri ................... (ďalej ako „Beneficient“) Zmluvu o dielo č......., predmetom 
ktorej je realizácia stavby:......... (ďalej ako „Zmluva“), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť 
vady diela počas záručnej doby má byť zabezpečený bankovou zárukou. 
 

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ..., 
zapísaná v Obchodnom registri.... (ďalej ako „Ručiteľ“) za účelom zabezpečenia záväzkov 
Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“) a neodvolateľne sa 
týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej 
sumy Záruky: 
 

XY ..... EUR 

(slovom ..... eur) 

(ďalej len „Zaručená suma“) 

 

 a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň 
 nasledujúci po dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto 
 Záruku  uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám 
 podľa  Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako 
 „Výzva na zaplatenie“). 

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená 
v listinnej podobe na adresu nášho sídla. 
 

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na 
základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky. 
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5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia. 
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako „Deň 
uplynutia platnosti Záruky“): 
 
a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo 
b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako 

Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“), 
alebo 

c) dňom .......20..   

 

 Vaša Výzva na zaplatenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť 
 doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky. 

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na 
zaplatenie/Uvoľnenia: 
 
a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené 

potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný 
osobami oprávnenými konať za Beneficienta , alebo 

b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta  na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť 
úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra 
Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní, alebo 

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na základe 
plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho 
orgánu  uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám 
musí byť predložený originál  Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako 
30 dní. 
 

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako 
Beneficienta. 
 

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, 
revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758. 
 

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej 
republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov 
Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť 
v súvislosti s touto Zárukou. 
 

Banková záruka č.: ..................... 

BANKA  XY ... 

Podpisy štatutárnych zástupcov Banky 

Komentár od [SM1]: Termín musí byť minimálne o 6 mesiacov 
neskôr, ako končí záručná doba na dielo podľa Zmluvy.  
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PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA  

  
 

Úvod   

1) Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky“) platia pre práce, ktoré 
sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa. 

2) Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach, 
alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto 
Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.  

 

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  
  
I.  Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť  

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov    ako 
aj  za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:  
 odbornej a zdravotnej spôsobilosti;  
 že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce 
tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné 
činnosti ( napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou ) musia mať všetci zamestnanci 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné 
spôsobilosti alebo osvedčenia; 

 že všetci  zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú  v rámci svojich 
zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s § 20, §21 
a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii; 

 inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa 
predmetu zmluvy;   

 oboznámenia z  predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane 
životného prostredia.  
 

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v 
zmysle zmluvy.   
 

3) Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne 
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má 
zhotoviteľ vo vzťahu k objednávateľovi aj za všetkých svojich subdodávateľov a ich zamestnancov. V prípade, 
že zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku/stavenisku,  zodpovedá za BOZP a 
OPP v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.  

 
4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 
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5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie, 
kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika. 

6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a OPP, 
ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade  so zmluvou,  za odstránenie ktorých 
zodpovedá objednávateľ.  

II. Povinnosti zhotoviteľa  

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný:  

1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko: 

a) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím 
prác) o vykonanie preukázateľného oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre 
osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác 
a činností v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 
kontaktovaní pracovníkov referátu BOZ a PO, 

b) písomne požiadať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 2 týždne pred začatím 
prác) o vykonanie preukázateľného školenia o ochrane pred požiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomím 
BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 
3 a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č. 121/ 2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov, 

c) oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľne 
oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 
zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 
priamo zodpovedný. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa v prípade nových pracovníkov na 
stavenisku/pracovisku je povinný ich preukázateľne oboznámiť a aktualizovanú/doplnenú prezenčnú 
listinu bezodkladne zaslať pracovníkom referátu BOZ a PO a originál osobne doručiť referát na BOZ a PO. 

d) Kontakty na pracovníkov referátu BOZ a OPP 
•– vedúca referátu BOZ a PO, email: ..................................................@............, mob: +421 .................. 
•  – technik BOZP a PO, email: .........................................................@............, mob: +421 .................. 
•  – technik BOZP a PO, email: ...................................................@............., mob: +421 .................. 

2) Pri vybavovaní vstupu na stavenisko/pracovisko:  

a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú 
vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých 
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR 
SR č. 508/2009 Z. z.“). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že 
všetci uvedení zamestnanci spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných 
činností. V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné 
zoznamy bezodkladne aktualizovať – doplniť; 

b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 až 24 a 
§ 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.; 

mailto:.....................@............
mailto:.............................@............
mailto:......................@.............
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c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla 
(napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).  

3) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:  

a) dodržiavať čistotu a poriadok  na pracovisku/stavenisku,  

b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem 
vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,  

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky – minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv, 
rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,  

d) zdržiavať sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie 
aj prístup na pracovisko/stavenisko,  

e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri 
odovzdaní pracoviska/staveniska,  

f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní 
pracoviska/staveniska,  

g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 
subdodávateľov,  

h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého 
budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, musí 
mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku, nesmie sa vytrhnúť,  

i) záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo 
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,  

j) predkladať objednávateľovi stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a /alebo 
zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa 
priebežne počas výkonu činností,  

k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade sa 
má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa; zistené nedostatky, ktoré sú obsahom 
zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,  

l) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.  

4) Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v 
priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie 
zástupcovi objednávateľa.  

5) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti 
vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu.   

6) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného 
povolenia vystaveného objednávateľom a  po vykonaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych 
opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné 
rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a príslušných 
technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..).  O potrebe vykonania 
uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný  pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť požadovaný počet 
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zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na 
odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky vykoná 
objednávateľ.   Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., v 
prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj 
poverenému zástupcovi  objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.  

7) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z 
činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí recipročne aj voči 
zhotoviteľovi.  

8) Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík 
vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.  

9) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných 
pomôcok (ďalej len ako „OOPP“) zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného 
prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.  395/2006 Z. z. 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
(ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z.“). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch 
na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné 
používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice. 

10) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku 
zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach, 
preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  

11) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie 
alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, 
je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a 
zdravia pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti 
zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.  

12) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze 
zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z..  

13) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz prichádzať 
pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch objednávateľa. 
Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať  zástupcu zhotoviteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku a 
skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že tento zákaz je 
porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať  zástupcu zhotoviteľa o 
vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.  

14) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť  
týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracovisku/staveniska poučený objednávateľom 
a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. Za 
dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom 
rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.  

15) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami a 
prípravkami.  

16) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. 
a všetky právne predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v 
plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP.  
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17) Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho 
aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.  

18) Zhotoviteľ je povinný  vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným 
osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.  

19) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a  zariadení 
použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia 
prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky 
pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené. Musia 
mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak 
musí mať platnú  prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť 
činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z 
pracoviska/staveniska.  

20) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri 
prácach, ktoré sú predmetom zmluvy. 

21) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti 
na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.   

22) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa, 
koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi, 
autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy 
vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby“). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená 
kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly 
zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných 
a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo 
platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy 
osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola“). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť 
vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti 
je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnen ie 
týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať 
pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk. 

  
III.  Povinnosti a práva objednávateľa  

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca  – vedúceho prác zhotoviteľa, pred 
začatím prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP 
(Podmienky zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia  bude  vedúcemu prác vydané 
osvedčenie s platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia. 

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú pracovníci 
objednávateľa vykonávajúci funkciu:  

• technický dozor objednávateľa, 

• koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, 

• autorský dozor, 

• príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva. 

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí 
všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.  
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4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní 
pracoviska najmä:  

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,  

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,  

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj elektrickej energie – v prípade potreby podmieni pripojenie 
samostatným staveniskovým rozvádzačom,  

d) zariadenia na osobnú hygienu,  

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové 
podmienky).  

5) Požadovaná dokumentácia zo strany objednávateľa pred vstupom na stavenisko/pracovisko v rámci BOZP a 
PO: 

a) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (a to min. 
2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 
zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré 
sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností 
v súlade s § 6 ods. 4 a následne ustanoveniami § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
b) Po písomnej požiadavke zhotoviteľa objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu a to min. 

(2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca 
zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. 
zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 20 ods. 3 
a následne § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. 

 
c) Vystavenie preukázateľného oboznámenia/školenia je viazané na včasné doručenie podkladov pre ich 

spracovanie, za čo je zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa, ktorý je oprávnený jednať v mene 
predmetnej veci. Referát BOZP a PO oboznámenie/školenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovných dní 
od doručenia všetkých potrebných podkladov na kontaktné údaje uvedené v časti „A – Bezpečnosť práce 
a ochrana zdravia pri práci“, čl. „II. Povinnosti zhotoviteľa“ bod 1 písm. d). 

 
d) Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné 

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených 
zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je 
priamo zodpovedný. 

6)    Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka zhotoviteľa s:  

a) Požiarno – bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  
b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,  
c) Dopravno – prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,   
d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie 

so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).  
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B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
  
Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti 
ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa.    

  
I.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z oblasti ŽP 
 
1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:  
 

• mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo 
zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky;   

• prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou  na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu 
-  priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, 
vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu 
životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu 
zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia; 

• pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade 
s arboristickými štandardami; 

• zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a  interných predpisov objednávateľa z 
oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z.“), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z.“), zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. 
z.“) a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

• nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a 
znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.;  

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení 
neskorších predpisov; 

• používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej 
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; 

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia, 
výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie 
požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.; 

• ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť 
objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.); 

• dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade 
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov; 
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• dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.  

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s 
vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť 
spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené. 

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania 
životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený 
pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre 
ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, 
prípadne vznik značnej materiálnej škody. 

 
II.  Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva  
  
1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová 

zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj príslušných súvisiacich právnych 
predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a 
odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona 
o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si 
všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch a zároveň na seba preberá 
povinnosti pôvodcu odpadu a je povinný nakladať s odpadom v súlade s ods. 3 § 77 Zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný:    

a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný 
doklad, ktorý musí byť platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na základe ktorého je oprávnenou 
osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ 
predloží zmluvu uzatvorenú s  oprávnenou osobou na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, ktorá 
musí byť platná počas celej doby trvania Zmluvy o dielo), 

b) oznámiť objednávateľovi spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov zo stavby a predložiť 
objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch, ktoré budú s odpadmi zo stavby 
nakladať a predložiť zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi podľa písm. d) ods. 3 § 77 Zákona 
o odpadoch uzatvorený minimálne v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorý musí byť 
platný počas celej doby trvania Zmluvy o dielo, 

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch, 
tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným 
orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), 
autorizovanej osobe  (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej 
osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania 
s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady 
na konečné spracovanie, 

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len 
„ELO“) v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného 
kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí 
a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených 
skutočností nastane skôr, 

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi 
(ďalej len „Vážne lístky“). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky 
č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“), 
pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu 



Príloha č. 5  Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 
v. 1.4 
 

            9 z 13  

(objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením 
čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku 
prijímateľa, 

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr. 
sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na 
nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu 
(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s 
uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou 
budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými 
oprávneniami podľa Zákona o odpadoch, 

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi, s uvedením 
spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva 
odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods. 
1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch). 

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný: 
• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch 
a odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet 
obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v 
prvom dni pri odovzdávaní pracoviska/staveniska,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 
nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú 
odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 
v prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento 
odpad zhodnotiť,    

• ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s 
odpadmi podľa Zákona o odpadoch,  

• predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým 
zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred 
odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa,  

• ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa Zákona o odpadoch a odovzdať ho 
objednávateľovi pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom 
objednávateľa,  

• predložiť objednávateľovi na požiadanie kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po 
podpise zmluvy a nastúpení na práce,   

• zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypĺňa  tlačivo  - Sprievodný list nebezpečného odpadu a 
figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti, 
ktoré súvisia so statusom  odosielateľa odpadu,  
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• zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky 
ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 
nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch,  

• ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska,   

• zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez 
príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom,  

• umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/stavenisko, alebo 
iné miesto výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,  

• plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,   

• znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek Zákona o odpadoch.  

3) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých vzniká odpad, 
zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:  

• v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom 
objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle Zákona o odpadoch, 

• nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný 
odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch,  

• zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v súlade s vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a 
odpadoch z demolácií a projektovou dokumentáciou,  zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

• zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 
nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie 
sú odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 
v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie 
tento odpad zhodnotiť. 

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných 
súvisiacich právnych predpisov, a/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je 
zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť). 

  
III.  Všeobecné povinnosti zhotoviteľa pri vzniku havarijnej situácie  

  
• upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu 

udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na 
bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia 
potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto 
udalostí,  

• predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí 
ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní 
postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.,  
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• v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a 
na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na 
ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,  

• ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 
objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí uloženú pokutu v plnej výške.   

  

C. Porušenie povinností – sankcie  
  

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A 
článku III. bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti 
zaznamenať do stavebného denníka.  

2) Zodpovedný vedúci zamestnanec – vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V 
prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku III. bod 2. oprávnení nariadiť 
prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky 
a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.   

3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má objednávateľ 
právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto časti C.  

4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný vstup 
do objektov vo vlastníctve objednávateľa.  

5) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, 
ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.  

6) Zmluvné pokuty: 
   

Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších 
pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone 
zmluvne dohodnutých činností 

1. porušenie  2. porušenie 

1  

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých 
pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, 
prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.)  

500.- €  1000.-€  

2  
Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou ( stavebné a  výkopové práce ) 

500.- €  1000 .-€  

3  Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom 
procese 

500.- €  1000.-€  

4  Používanie pracovných pomôcok a  náradia bez potrebných 
kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.)  200.- €  400.-€  

5  
Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, 
žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník 
zdvíhacieho zariadenia)  

300.- €  600.-€  

6  
Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej 
kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej 
prehliadky  

500.- €  1000 .-€  
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7  
Vykonávanie  prác na nedostatočne  zaistenom pracovisku, 
nezaistenie pracoviska ( zabezpečenie stien výkopov 
pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod. ) 

500.- €  1000.-€  

8  Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku ( bez 
skratovacích súprav, bez „B“ - príkazu)  500 .-€  1000.- €  

9  Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez 
lešenárskeho oprávnenia   500.-€  1000.-€  

10  

Neplnenie povinnosti viesť  stavebný, prípadne montážny 
denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo 
na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany 
stavbyvedúceho 

100.- €  200.-€  

11  
Nedodržiavanie technologických postupov a určených 
pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých 
činností 

300.- €  600.- €  

12  Nepredloženie technologického postupu na práce 
vykonávané v zmysle zmluvy   300.-€  600.-€  

13 
Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom 
a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným 
bezpečnostným technikom 

500 .-€ 1000.- € 

14  
Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov 
zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho 
subdodávateľov  

100.-€  200.-€  

15  Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie  100.-€  200.-€  

 
V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok 
má za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 
10% z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €.  

7) Postihy za krádež:  

Ak majetok objednávateľa odcudzí pracovník zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov 
objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu 
Polície SR.  

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:  

a) Pri prvom priestupku pracovníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa 
na dobu 1 roku a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.   

b) V prípade odmietnutia pracovníka a zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či 
lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa 
do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce 
musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody 
vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.   

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k 
porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.  

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a ŽP 
zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného 
porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ  uhradí 
uloženú pokutu v plnej výške.   
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11) V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo 
svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť 
všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.  

 

 



    Príloha č. 4:  vzor Zmenového listu 

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
BVS, a.s

Prešovská 48

826 46 Bratislava

 strana 1 z 1, z dátumu:                                        

Položka 
číslo Cena prác   (Euro bez DPH)

1. Naviac práce  voči zmluvnému rozpočtu ..............................

2 Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu ..............................

3. Celkom € bez DPH   (1. - 2.)

................................
... / podpis ,   ___ /meno čitateľne ... / podpis ,   ___ /meno čitateľne

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Prílohy:    
A/ Rekapitulácia naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ : .....  
B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a neraalizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ : .....  
C/ Popis jednotlivých naviac prác ,počet strán príloh C/ : .....  

___
štatutárny zástupca štatutárny zástupca 

___

..............................................................................................................................................................

................................................................ ................................................................

___ ___
zodpovedný vo veciach technických zodpovedný vo veciach technických

rozpočtár odboru investícií rozpočtár zhotoviteľa

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

___ ___
technický dozor odboru investícií stavbyvedúci

Zmenový list - Požiadavka na zmenu   č. ...
k ZoD/......../20.. / BVS

Názov stavby: "  ....................................................................................................................."

Charakteristika zmeny

___ ___



REKAPITULAČNÁ TABUĽKA k zmenovému listu 1

Cena celkom
(€)

Zmenový list

CP názov položky
Celkom naviac 

práce

1 naviac práce kpl 0,000

2 nerealizované menej práce kpl 0,000

Spolu: naviac práce 0,000



Súpis naviac prác
Stavba:
Objekt:
ZL1 - naviac prác

špecifikácia:

položka číslo kod Popis MJ Mnozstvo Jedn.cena Cena celkom
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Súpis nerealizovaných menej prác
Stavba:
Objekt:
ZL1-Menej prác 

číslo položky kod Popis MJ Mnozstvo Jedn.cena Cena celkom



Text popisu naviac prác zmenového listu:



Príloha č. 3 

Platobný kalendár 

k Zmluve o dielo na realizáciu stavby: 
„Bratislava, Žižkova ulica-sanácia vodovodu DN 350, oprava spevnených plôch“ 

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o. 
 Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 

Vystavená 
faktúra 

Po ukončení prác podľa 
harmonogramu 

Týždeň od začatia 
stavby 

Splatnosť v 
zmysle ZoD 

Fakturovaná 
suma bez 

DPH 
Podmienky 

1 
II. etapa Komunikácia 
BVS 0.531-0.772 

8.T 60 dní 72 590,36 € 

odsúhlasený súpis 
vykonaných prác,                                           
potvrdený TDI objednávateľa, 
faktúra bude následne 
vystavená do 15. dní  

2 
III. etapa Komunikácia 
BVS 0.108-0.531 

13.T 60 dní 127 409,68 € 

odsúhlasený súpis 
vykonaných prác,                                           
potvrdený TDI objednávateľa, 
faktúra bude následne 
vystavená do 15. dní  

3 

Po ukončení IV. etapy                                                 
Komunikácia BVS 0.0-0.108 + 
komunikácie po rozkopávke                   
Komunikácia BVS 0.772 –  
Nábrežie arm. gen L. Svobodu   

16.T    
najneskôr v deň 

začatia 
preberacieho 

konania 

60 dní 70 715,90 € 

odsúhlasený "Konečný súpis",                                           
potvrdený TDI objednávateľa, 
faktúra bude následne 
vystavená do 15. dní  

∑: 270 715,94 € 

V Bratislave, dňa: 12.11.2025 
Vypracoval:   



Príloha č. 2

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Objednávateľ: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Zhotoviteľ: 
Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stavbyvedúci: 

Stavebné práce a ich postup: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Prevzatie staveniska

I. Etapa Chodník  MČ - SM BA 0.0-0.108

II. Etapa Chodník  MČ - SM BA 0.531-0.772

II. Etapa Komunikácia BVS 0.531-0.772

III.Etapa Chodník BVS  0.108-0.531

III. Etapa Komunikácia BVS 0.108-0.531

IV. Etapa Komunikácia BVS  0.0-0.0.108+ komunikácie po 
rozkopávke
IV. Etapa Komunikácia BVS  0,772- Nábrežie armádného 
generála Ludvíka Svobodu
Protokolárne odovzdanie stavby, porealizačné geodetické 
zameranie, sumarizácia dokladov 

Poznámka: V prípade zlých poveternostných vplyvov je zmena harmonogramu vyhradená, zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných materiálov. O obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác

V Bratislave, dňa 12.12.2025

13.T 14.T 15.T

Stavba: „Bratislava, Žižkova ulica – sanácia vodovodu DN350, oprava spevnených plôch“

9.T 10.T 11.T 12.T6.T1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 16.T7.T 8.T



Stavba:   BA, Žižkova ulica – Sanácia vodovodu DN 350
Objekt:   Oprava spevnen...Oprava spevnených plôch - vozovka

SO Oprava spevnených plôch - vozovka 256 015,94 €

Ostatné náklady:
1 Inžinierská činnosť zhotoviteľa 3 000,00 €
2 Povolenia na rozkopávky 3 000,00 €
3 Správne poplatky 2 000,00 €
4 Dočasné dopravné značenie 1 500,00 €
5 Projekt skutočného vyhotovenia 3 000,00 €
6 Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra 1 500,00 €
7 Skúšky zhutnenia 700,00 €

14 700,00 €
Náklady spolu: 270 715,94 €
DPH 23%: 62 264,67 €
Náklady celkom,vrátane DPH: 332 980,61 €

Miesto: Bratislava Dňa:
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o.
Vypracoval:

VÝKAZ VÝMER - REKAPITULÁCIA 



Stavba:   BA, Žižkova ulica – Sanácia vodovodu DN 350
Objekt:   Oprava spevnen...Oprava spevnených plôch - vozovka

Zhotoviteľ:   Spracoval:
Miesto:   Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   256 015,94

1 Zemné práce   608,66
1 121101111.S Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 4,050 11,21 45,40

2 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   m3 2,500 19,39 48,48

3 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3   m3 0,750 1,38 1,04

4 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 4,050 15,02 60,83

5 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 68,850 0,60 41,31

6 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 4,050 10,65 43,13
7 171101112.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny mimo aktivívnej zóny   m3 2,700 2,45 6,62
8 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,050 0,85 3,44
9 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 27,000 1,50 40,50

10 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm   m2 27,000 5,60 151,20

11 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 5,954 28,00 166,71

5-1a Konštrukcia 1a (obnova krytu vozovky, asfalt)   39 609,93
12 577144331.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 2 036,500 18,70 38 082,55

13 573231107.S.2 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   m2 2 036,500 0,75 1 527,38

5-1b
Konštrukcia 1b (obnova krytu vozovky s výškovým 
vyrovnaním, asfalt)   135 358,20

14 577144331.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 3 048,000 18,70 56 997,60

15 573231107.S.2 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   m2 3 048,000 0,75 2 286,00

16 565151211.S Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm   m2 3 048,000 23,50 71 628,00

17 573231111.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,80 kg/m2   m2 3 408,000 0,95 3 237,60

18 567122111.S Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a 
zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   m2 78,000 15,50 1 209,00

5-2 Konštrukcia 2 (prídlažba vozovky cesty)   21 443,45
19 591111121.S Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého   m2 169,500 29,00 4 915,50

20 583810000900.S Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm   m2 171,195 56,00 9 586,92

21 599121111.S Zálievka epoxidová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z 
drobných kociek   m2 169,500 15,00 2 542,50

22 573231111.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,80 kg/m2   m2 169,500 0,95 161,03

23 567134113.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 180 mm   m2 169,500 25,00 4 237,50

8 Rúrové vedenie   6 789,12
24 871355509.S Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 

200   m 2,000 16,14 32,28

25 877356030.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200   ks 2,000 16,27 32,54

26 286510017500.S
Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný 
systém   ks 2,000 14,65 29,30

VÝKAZ VÝMER  

Pittel+Brausewetter s.r.o.
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

27 899231111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 
mreže   ks 1,000 150,00 150,00

28 552410003500.S
Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. 
zaťaženia D400   ks 1,000 280,00 280,00

29 899331111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 
poklopu   ks 14,000 150,00 2 100,00

30 899431111.S Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 
krycieho hrnca   ks 49,000 85,00 4 165,00

9 Ostatné konštrukcie a práce   7 687,03
31 914001111.S Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 

konzolu alebo objekt   ks 6,000 25,00 150,00

32 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   bm 21,000 10,35 217,35

33 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 6,000 1,25 7,50

34 914001211.S Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 
objímkami na stĺpiky alebo konzoly   ks 6,000 8,50 51,00

35 404410037105
Regulačná značka ZDZ 270-10 "Zákaz zastavenia - začiatok platnosti", 
Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 1,000 60,00 60,00

36 404410037120
Regulačná značka ZDZ 270-20 "Zákaz zastavenia - koniec platnosti", Zn 
lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 1,000 60,00 60,00

37 404410037206

Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-
začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, 
SP1   ks 1,000 45,00 45,00

38 404410037207

Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-
koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, 
SP1   ks 1,000 45,00 45,00

39 915711212.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých 
šírky 125 mm biela retroreflexná   m 772,200 1,10 849,42

40 915711312.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar 
prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná   m 50,000 1,50 75,00

41 915721212.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, 
šípky, symboly a pod., biela retroreflexná   m2 67,685 8,50 575,32

42 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace 
čiary, vodiace prúžky   m 822,200 0,35 287,77

43 915791112.S Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 
vykonávané z náterových hmôt   m2 67,685 0,60 40,61

44 915930003.S Osadenie ochranného pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou   ks 3,000 64,00 192,00

45 404490003501.S
Protinárazový nerezový parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 
mm   ks 3,000 257,00 771,00

46 915940003.S Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 60 mm   ks 15,000 55,00 825,00

47 916362113.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou   m 24,000 15,70 376,80

48 592170002309a Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   ks 24,240 12,00 290,88
Poznámka k položke: Spotreba 1 ks/bm.   

49 916932191.S Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník   ks 2,000 55,00 110,00

50 592270087400.S
Dolný diel vpustu s odtokom DN 160/200, výška 365 mm, pre 
odvodňovacie žľaby a obrubníky polymérbetónové   ks 2,000 329,00 658,00

51 592270087700.S
Kalový kôš krátky pozinkovaný pre vpust odvodňovacích žľabov a 
obrubníkov polymérbetónových   ks 2,000 36,00 72,00

52 592270112300.S
Horný diel vpustu , dĺ. 0,5 m, výška 505 mm, pre odvodňovacie 
obrubníky polymérbetónové   ks 2,000 963,69 1 927,38

9-6 Búracie práce   37 680,16
53 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 

do 300 mm,  -0,50000t   m2 169,260 22,80 3 859,13

54 113107241.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,12500t   m2 700,000 4,32 3 024,00

55 113152530.S Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 
10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm  0,125 t   m2 1 546,500 3,60 5 567,40

56 113154230.S Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh 
š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,125 t   m2 490,000 6,70 3 283,00

57 113206111.S Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 24,000 12,50 300,00

58 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm   m 426,000 4,50 1 917,00

59 966006132.S Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. 
pätkami,  -0,08200t   ks 3,000 16,84 50,52
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

60 966006211.S Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov 
alebo konzol,  -0,00400t   ks 2,000 8,00 16,00

61 91138311x.S Odstránenie cestných spomaľovačov   m 8,150 12,50 101,88

62 979082213.S Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   t 430,427 1,96 843,64

63 979082219.S Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 8 178,113 0,50 4 089,06

64 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 430,427 6,20 2 668,65
65 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 149,614 18,00 2 693,05

66 979089212.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   t 280,813 33,00 9 266,83

99 Presun hmôt HSV   6 839,39
67 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

akejkoľvek dĺžky objektu   t 1 424,873 4,80 6 839,39

Celkom   256 015,94
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